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GOVERNOQDOESTADO
SECRETARIA DE ESTADC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

CONCORRENCIA INTERNACIONAL N° 0172021
PROCESSO SIMA N°© 50565/2020
CONTRATO DE CONCESSAO N° 01/2022

Aos 20 dias do més de janeiro de 20'22. peio presente Enstruméntd:

De um !ado na quaitdade de EONCEDENTE 0 ESTADO DE SAO PAULO por
intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE -~ SIMA, 6rg8o da Administrac8o Plblica Direta do Estado de S5o
Paulo criado pelo Decreto Estadual n® 24.932, de 24/03/1986, tendo sua
denominacio alterada pelo Decreto Estaduai n® 64.059, de 01/01/2019 e
disciplinado pelo Decreto Estadual n° 64.132, de 11/03/2019, sediado no
Estado de Sdo Paulo, no Municipio de S&o Pau!o, na Avenida Professor
Frederico Hermann JUnior, 345 - Alto de Pinheiros — CEP; 05459-010, neste
ato representado pelo Secretdrioc de Infraestrutura e Meio Amblente, Sr.
MARCOS RODRIGUES ?ENKDO portador doRG n° 10.941.864-5 ¢ mscnto
no CPF/ME sob ¢ n° 056.485. 798 02, nomeado por decreto de nomeagao do

Governador, pubhcado no DOE/SP de 01. de janeiro de 2019, e de outro lado,
. na quaiadade de CONCESSI@NAREA -a URBIA AGUAS CLARAS S.A., .
. sociedade -andnima fechada, sediada no- Estado de-S&o: Pau!o, ne: Mumcsplo-@; R
de Sdo. Paulo na.Avenida Rebougas, -n9.3970. ~sala-35 - Pinheiros - S80 . e
. Paule/SP - CEP: 05402-018, inscrita no CNPJ/ME.sob.o-no 44.661. 625/00@1-« e e
- ...70, neste ato. representada. por .seu. Diretor. Presidente; -Sr.. ROBERTO . .. .. - .
 RIBEIRO CAPOBIANCO, portador do RG. n° 7.611.632-3. / SSP/SP. e .
inscrito no CPF/ME sob. 0 n%-.033: 785 768-71, - e por. seu. Diretor -

Administrative e Financeiro, Sr. VICTOR SERRANO PEREIRA portadof‘ do
RG n® 35.526.369-5 e inscrito no CPF/ME sob o n® 354.251.858-12, cujos
poderes decorrem do seu Estatuto Social, com a interveniéncia-anuéncia,
limitadas nos termos da clausula Quadragessma Primeira e disciplinadas nos
ANEXOS _pertment:es da FUNDAQAO ‘PARA A CONSERVAQA@ E A
PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULQ, sediado no Estado
de S8o Paulo, no Municipio de S8o Paulo, na Avenida Professor Frederico
Hermann Janior, 345 - Alto de Pinheiros - CEP: 05459-010, neste ato
representada, na forma de seus estatutos SOC!HIS por seu Diretor Executivo,
Sr. RODRIGO LEVKOVICZ, portador do RG n® 28 155.493-6 e inscrito no
CPF/ME sob o n® 295.691.718-80, do INSTITUTO - INSTITUTO DE
PESQUISAS AMBIENTAIS - IPA, .inscritoc no CNPJ sob n°
56.089. 790/0031-01, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com
sede a Avenida Professor Frederico Hermann Jr., no 345 - thelros - S&o
Paulo/SP, neste ato representado. pelo seu Coordenador, Senhor MARCELO
GOMES SODRE RG n° 3.936.305-3 e CPF no 035, 326.658- 24 e da
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAQ PAULO -
SABESP, com sede Rua Costa Carvalho, no 300, CNPJ n° 43, 776 517/0001-
80, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. BENEDITO

PINTO FERREIRA BRAGA JUNIOR, portador do RG n® 3.415.725-6 e

7|e inscrito no CPF/ME sob o n® 003.952.738-70.




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

CONSIDERANDO QUE:

A)nos termos da Lei Estadual n® 16.260, de 29 de junho de 2016, o Estado
de S%c Paulo, que neste CONTRATO DE CONCESSAO figura como
CONCEDENTE, foi autorizado a delegar 3 iniciativa privada o direito de usc
dos PARQUES, cujas dreas territoriais se encontram inseridas nas Unidades
de Conservacdo Parque Estadual da Cantareira e Parque Estadual Alberto
L&fgren; ' -

B)o Consetho D'ire'tor_ do Programa de Desestatizago do Estado de S&o Paulo
~ CDPED, aprovou tal delegagdo em sua 213 Reunido Conjunta
concernente & 2572 Reunido Ordinaria, ocorrida em 30 de abril de 2021;

C)para dar efetividade a tal decisdo, o CONCEDENTE procedeu a realizagdo
de certame licitatério, na modalidade de CONCORRENCIA INTERNACIONAL
N© 0172021, disciplinada, no que couber, pela Lei Federal n® 8.666, de 21
de junho de 1993, pela Lei Estadual n® 6.544, de 22 de novembro de 1989,
pela Lei Estadual n® 16.260, de 29 de junho de 2016, pelas Leis Federais
no 8.987,de 13 de fevereiro de 1995 e n° 9.985, de 18 de julho de 2000,
e pelas Leis Estaduéis n® 7.835, de 08 de maio de 1992 e n® 10.177, de
30 de dezembro de 1998, e demais normas que regem a matéria;

D)a _CONC-ORRENCI;A'INTERNAC-IONAL NO 0172021 teve como vencedora a
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S.A,, conforme decisao
publicada no DOE/SP, na data de 08/10/2021, tendo sido, em razdo disso,
constituida a SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO que assina o
presente CONTRATO DE CONCESSAQ na qualidade de CONCESSIONARIA;

E)as PARTES, acima qualificadas, re§al.y'e_m,'-de comum acordo, firmar o
presente CONTRATO DE CONCESSAO, que serd regido pelas cldusulas e
condicdes aqui previstas. ' o " I

CAPITULO I ~ DISPOSIGOES GERAIS |
CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

1.1, Para os fins deste CONTRATO, dos ANEXOS ou APENDICES, salvo
disposicdo expressa em contrario, os termos, frases e expressdes
listados abaixo, quando utilizados' neste CONTRATO, ANEXOS e
 APENDICES, e redigidos em caixa alta ou com letras iniciais
“majlsculas, deverdo ser compreendidos e interpretados de acordo com
bs seguintes significados, podendo ser utilizados tanto no plural quanto
" np singular, sem qualquer alteragdo de sentido:

ina 2 de 163



GOVERNO DO ESTADO
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Compreende o conjunto de bens e artefatos culturais, de
carater -materiai, imaterial ou arquivistico, moval ou
“imovel, - que - integram 0 campo documental de

ACERVO MUSEOLGG!CO objetos/documentos que correspondem ao interesse e
- objetivo de’ preservagio, pesquisa e comumcat;éo do
' MUSEU FLORESTAL, conforme 0 ANEXO V1.
. . I LICITANTE VENCEDORA 2 gual foi adjudicado o cbjeto
ADJUDICATARIA da LICITACAO, nos termos da legisiacio aplicavel e do.
EDITAL.

_ % Orgaos ou entidades da Administracdo Publica- direta e
gggﬂ{?é;TmGAo “lindireta, federal, estadual, do Distrito Federal e dos
municipios. _
ANEXOS Conjunto de documentos, parte integrante do EDITAL e

do CONTRATO,'conforme Eistagem.
i i Lo Area objetc de delegacdo mediante CONTRATO DE
AREA DA CONCESSACQ o | CONCESSAD, cujo perimetro enconira-se. descr:to no

AN EXO I

. | Documento  contendo a- aplicacdo de- penalidades

: ‘ . " icontratuais ol regulamentares decorrentes da apuragdo |-

| AUTO DE INFRAGAD -~ -+~ -de irregularidades: verificadas durante: as -fiscalizagbes -

o .. | CONTRATO e dos ANEXOS, espemaimente do ANEXO.
T Vli ' L

¥ o SREEPIE Y 5 INSTETUI{;AO FINANCEIRA autonzada a prestar os |
| BANCO DEPOSITARIO .. - |senvigos de custédia de recursos financeiros; nos.termes | -
deste CONTRATO e ANEXOS.

: Grupo de acionistas da SOCIEDADE DE PROPOSITO
BLOCO DE CONTROLE o ESPECIFICO que exerce poder de CONTROLE sobre a
' companhia. .

't Bens afetados & CONCESSAO conforme CONTRATO &
ANEXOS, cuja posse, guarda, manutengao, conservacao
e vigildncia  sdo de  responsabilidade da
CONCESSIONARIA. :

BENS DA CONCESSAC

Sgo0 os BENS DA CONCESSAO, transferidos a
CONCESSIONARIA ou por ela adquiridos, implantados
g ou construidos, que seréo revertidos efou devolvidos ao
BENS REVERSIVEIS | CONCEDENTE, por ocasio do término do CONTRATO.
- © |enos termos deste, de modo a garantira contmmdade da

'expEoragéo da AREA DA CONCESSAQ.

Conselho Direfor do Programa Estadual- de

COPED Desestatizacgo do Estado de S&o Pauio.
} O Estade de 8&c Paulo, representado pela
CONCEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
MEIC AMBIENTE.

\
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SOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

' CONCESSAO DE USO DE BEM
PUBLICO ou CONCESSAO

| INFRAESTRUTURA E

Relagao juridica formada pela delegacéo das atividades

.| objeto do CONTRATO, pelo Estado de Sao Paulo, por

intermédio - da- SECRETARIA DE [ESTADO Dk
MEIO  AMBIENTE, &
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, pessoa
juridica  de - direito  privado  constituida  pela

1 ADJUDICATARIA, para que as exerga em seu proprio
inome e por sua conta e risco, mediante a obtencéo de

RECEITAS.

CONCESSIONARIA

SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO constituida
peta LICITANTE VENCEDORA, que firma o CONTRATO
com o CONCEDENTE.

CONDEPHAAT

Consetho de Defesa do Patriménio Histérico,
Arqueol6gico, Artistico e Turistico do Estado de Sao
Paulo.

CONDICOES DE HABILITAGAO

'Documentos e respectivas condicbes observados e
| apresentados pelos participantes da CONCORRENCIA

INTERNACIONAL n° 01/2021, relativos 4 Habilitagdo
Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagao
Técnica e Qualificacdo Econdmico-Financeira, na forma

“do EDITAL.

| CONPRESP

Gonselho - Municipal de Preservagdo do PatrimGnio
Historico, Cultura) e Ambiental da Cidade de S&o Paulo.

CONTA CENTRALIZADORA

| Conta corrente de titutaridadé da CONCESSIONARIA,
‘com movimentacao restrita, disciplinada no ANEXO X. -

CONTRATO DE CONCESSAQ ou
CONTRATO o

Contrato de CONCESSAQO DE USC DE BEM PUBLICO,
por meio do gual é conferido, pelo CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, o direito de uso da AREA DA
CONCESSAQ, pelo PRAZO DA CONCESSAQ, para a
realizacdo de investimentos e atividades de
conservagao, .operagao, manutengdo e exploragao

econdmica. da’ AREA DA CONCESSAQ, incluindo a

elaboragéo de projetos, a realizagdo das obras e
investimentos, a prestacio de servigos e a exploragao
econdmica de atividades de ecoturismo e visitagao,
obseivadas as condigbes estabelecidas neste
CONTRATO e nos ANEXOS.

Pessoa natural ou juridica, de direito plblico ou privado,
a quem . competem as decisdes referentes a0
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, na forma da Lei

Federal n® 13.709/2018.
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CONTROLE ou CONTROLADORA

QCbservados -0s termos do art. 118, da Lei Federal
6.404/1876,; significa o direito de:

(&) . . deter a maioria dos votos nas deliberagbes
| sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores

ou gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou’
entidades de prevadéncra complementar; conforme o
caso; &

(b} usar efetivamente seu poder para dirigir as

atividades sociais e orientar o funcionamento ou gestores
de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de

| previdéncia complementar.

CRONGGRAMA. FiSICO- -
EXECUTIVO -

| Cronograma integrante do PLANO DE INTERVENCOES,
| aser apresentado pela CONCESSIONARIA, contendo o

detathamento, por meio de marcos inicials,
intermediérios e finais, para cada um dos ihvestimentos
indicades, considerando os prazos iniclais e finais de
concluséio das obras ali previstas, que foram definidos

combase no CONTRATO & especsaimente nos ANEXOS

ite !II

| DADO PESSOAL

_Enformag:éo reiac:onada a pessoa natura! identifi cada ou | .
-ldenttf“cave! i o

| BATADE ASSENA?URA e

T Data da assmatura dcr CONTRATO rsto & 26!61[2022

DESPESAS PRE-OPERACIONAIS

Despesas .. realizadas . pela- - ADJUDICATARA da|. .
® | CONCESSA

; prewamente a constltu agéo da. SF’&

DOCUMENTOS DE HABsu'?_Ag}Ao

-1 Documentos™ que ‘devergo - ‘ser - apresentados peia'. :
{LICITANTE  no - Envelope ‘de ~Habilitag8o, relativos & | -

Habilitaglo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificacgo.  Técnica e Qualificagdo Econdmico-

| Financeira, na forma do EDITAL.

DOE/ISP Dié&rio Oficial-do Estadoe de Sao Paulo.
EDITAL 1O EDITAL de CONCORRENCIA INTERNACIONAL n°
01/2021, este CONTRATO e todos 0s ANEXOS.
Pessoa indicada pelo CONTROLADOR DE DADCS
| PESSOAIS e pelo OPERADOR DE DADOS PESSOAIS
ENCARREGADG para atuar como canagl de comunicagdo enfre o

CONTROLADOR DE DADOS PESSOAIS, os
TITULARES -DOS DADOS PESSOAIS e a Autoridade
Nacional de Protecéo de Dados (ANPD).

EVENTO DE DESEQUILIBRIO

{Evento, ato - ou fato, que,

comprovadamente,
desencadeia ¢ desequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, e que enseja a recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro, correspondente  ao  prejuizo

| efetivatmente verificado, a CONCESSIONARIA ou_ ao

CONCEDENTE.

i
L
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EVENTOS DE IMPACTO -

IEventos - que, comprovadamente, gerem ©&nus

econdmico-financeiros 4 CONCESSAQ, nos termos
disciplinados neste CONTRATO, em relagao aos guais
constitui-se ' situacdo demonstrada tecnicamente pela
CONCESSIONARIA  indicando a inviabilidade da
continuidade  da exploracdo da CONCESSAQ pela
impossibilidade de readequagao dos valores cobrados
pela CONCESSIONARIA na exploragéio econdmica da
AREA DA CONCESSAO a um patamar capaz de gerar a
receita necessaria para garantr a manutencio da
viabilidade econdmico-financeira da CONCESSAQ.

FINANCIADORES

Bancos comerciais, bancos de desenvolvimento,
agencias multilaterais, agéncias de crédito a exportagao,
agentes fiduciarios, administradores de fundos ou outras
entidades que concedam financiamento a
CONCESSIONARIA ou representern as partes credoras
ne financiamento.

FINANCIADOR PRINCIPAL

investidor, banco comercial, banco de desenvolvimento,
agéncia multilateral, agéncia de credito a2 exportagéo,

agente fiduciario, administrador de fundos ou outra

entidade isolada, sindicato ou guotista, que detenha os
direitos emergentes da Concessao, nos termos do artigo

+ 1 28-A da Lei Federal n® 8.987/1985.

FUNDACAO FLORESTAL ou FF

Fundac;éb_ para a Conservagéo e a Produgao Florestal do

_ Esfado’ de S&o Paulo,

'GARANTIA OU GARANTIA
EXECUGAO

Garantia -do. fiel cumprimento das obrigagbes do
CONTRATO, @ ser mantida pela CONCESSIONARIA,
em favor do- CONCEDENTE, nos. montantes e nos
termos definidos no CONTRATO.

GRUPO ECONOMICO

TAY

| Compdem 0 GRUPO ECONOMICO da LICITANTE ou da

CONCESSIONARIA as  sociedades  coligadas,
controladas ou- de simples participagéo, nos termos dos
artigos 1.097 e seguintes, do Codigo Civil, e do artigo 243

ida Lei .Federai n° 6.404/1876. S&o iguaimente

considerados GRUPO ECONOMICO as empresas ou
fundos de. investimentos que possuam diretores,
administradores, exceto conselheiros de administragac,

lou acionistas (estes ultimos com mais de 10% de

participagéo). ou representantes legais comuns, bem
como -aquelas- que dependem econbmica ou

~ ifinanceiramente. de outra empresa ou fundo de

investimento. Finalmente, as empresas ou fundos de
investimento sujeitos a uma mesma estrutura global,
incluindo. compartihamento global de conhecimento,
governanca e pelitica corporativa.

ABILITACAO JURIDICA

Ddcu.mentagéq de cunho juridico necessaria &
comprovagdo. de habilitagdo para contratac8o com a
ADMINISTRACAO PUBLICA.
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INDICADORES DE DESEMPENHO

LConjunto de parametros, medidores da qualidade da

execugdo do objeto do CONTRATO, gque contribuira, nos
termos do ANEXO 1V, para determinar o valora'ser pago,

| pela CONCESSIONARIA ac CONCEDENTE, a titulo de

OUTORGA VARIAVEL.

INGRESSOS .

_ Valores praticados pela CONCESSIONARIA para (l) a

entrada dos USUAR!OS no Parque Estadual da
Cantareira; ou, (H) em ambos os PARQUES, para o
acesso dos USUAR?OS as edificagtes, servigos ou
atividades especiais a serem disponibilizados pela

|CONCESSIONARIA.  Em’ tais  hipoteses,  a

CONCESSIONARIA devera observar as diSposicies
constantes do ANEXQ X, sendo vedada a explorag&o de
bitheteria ou cobranga de INGRESSOS para 0 acesso
dos USUARIOS as 4reas de uso plblico de lazer, esporte

e contemplacdo no Parque Estadual Alberto Lofgren,

dada a caracterizac&o de seu uso plblico como parque

| urbano.

INSTITUIGAO FINANCEIRA

' Qua!quer instituicéo autorizada pelo Banco. Central do

Brasil, ou ¢rgéo ou entidade analogos, quando se tratar

| de mstltwgéo estrangeura que tenha como atividade |
principal” ou "acesséria a coleta, intermediaggo ou . . . ..
aplicagéio " de “recursos financeiros, proprics ou de |
| terceiros,” -em" moeda nacional ou estrangesra e a
: custédfa de vaior ge propﬂedade de terce!ros '

INSTITUTO

‘Enstl_tuto F!orestal da Secretaraa de Estado de

Infragstrutura € Meio Ambiente ou umdade ad m:n:s_trativa
decorrente da Lei Estadual n® 17.293, de 15 de outubro -

| de 2020.

INTERFERENCIAS

InstalacGes. de utilidades publicas ou privadas de

infraestrutura urbana, aéreas, superficiais  ou

subterrdneas, que possam vir a interferir ou sofrer
interferéncia direta ou indireta com as atividades a cargo .
da CONCESSIONARIA.

INTERVENGOES

S0 todas as obras civis, atividades de restauro,

| montagem de -estruturas ou qualguer outra forma de

intervengao referente acs INVESTIMENTOS MINIMOS

INICIAIS, aos INVESTIMENTOS ADICIONAIS e aocs
INVESTIMENTOS NAO OBR%GATORlOS na AREA DA

CONCESSAQC.

INTERVENIENTES-ANUENTES

| AFUNDACAO FLORESTAL, 0 INSTITUTO, e a
| SABESP.

INTERVENTOR

Pessoa, cbie'gi_ado, empresa ou grupo de empresas
responsavel por realizar a intervengdo na CONCESSAO,
nos tefrmos deste CONTRATO e da legislag@o aplicavel.

37_(1 NTARIO

[

Arrolamento dos bens, investimentos e cbras a ser
elaborado e mantido atualizado pela CONCESSIONARIA
durante 0 PRAZO DA CONCESSAQ, nos termos da
Clausula Décima Sexta.

e 163




=

GOVERNO DO ES”

DO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

INVESTIMENTOS ADICIONAIS

Compreendem todos os investimentos, nac previstos
originaimente no CONTRATO, que forem exigidos pelo

Pesquisas Econdmicas.

CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, mediante o
pertinente reequilibrio econémico-financeiro.

o Szo os investimentos minimos exigidos da
INVESTIMENTOS MINIMOS - CONCESSIONARiA no ambito da CONCESSAQ, os
INICIAIS quais deverao ser realizados nos termos dos ANEXOS |l

e lil.

. : o . : Compreendem' todos os investimenios nfc exigidos no
INVESTIMENTOS NAO ambito  da CONCESSAC, de livre escolha da
DBRIGATORIOS CONCESSIONARIA e realizados por sua conta & risco,

observado o disposto nas Clausulas 5.2 e 10.3
.IPCIFEPE indice dé Pregos ao Consumidor, Fundagéo Instituto de

LICENCAS AMBIENTAIS

Atos administrativos que autorizam a instalacdo do
empreendimento ou atividade em determinado local e
sua respectiva operagéo, de acordo com & legislacéo

pertinente e as especificagbes constanies dos planos,

programas e projetos aprovados, incluindo as medidas
de controle ambiental e demais condicionantes.

CONCORRENCIA INTERNACIONAL n° 0172021,

promovida pelo CONCEDENTE para a selego da

LICITAGAO . 'CONCESSIONARIA que executarda o objeto da
CONCESSAO. : : : ‘
CLICITANTE Sociedade iéciada ou sociedades, fundos e/ou entidades
reunidas em consdreic, participantes da LICITAGAQC.
o LICITANTE declarada vencedora por ter apresentado a
i g g i proposta mais bem classificada e atendido a todas as
 LICITANTE VENCEDORA condigdes do EDITAL, & qual sera adjudicado o objeto da
LICITACAQ. -
MUSEU FLORESTAL - ' Museu Fiorestal Octavio Vecchi.
_ Valor resultante da aplicag2o de aliquota de 0,5% (cinco
Ay : 3 décimos por cento) sobre a RECEITA auferida pela
ONUS DE FISCALIZAGAOC CONCESSIONARIA, a ser recolhido 20 CONCEDENTE,
nos termos do ANEXO X
ARl Pessoa hatural ou jurfdica, de direito pliblico ou privado,
QPERADOR DEDADOS que realiza 0 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS em

nome do CONTROLADOR DE DADOS PESSOAIS.

-,

T‘r RGA FIXA

Valor ofertado né- PROPOSTA DE P_RE(;:O apresentada

I pela CONCESSIONARIA durante o certame licitatério, o

qual foi paga pela ADJUDICATARIA ao CONCEDENTE
como condigdo para assinatura do CONTRATO.

T

7
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CUTORGA VARIAVEL

Valor a ser pagoe pela CONCESSIONARIA, nos termos

do- ANEXOQO X, ‘calculado em 0,5% {¢ince décimos por
cento) da RECEITA auferida pela CONCESSIONARIA,
devido a partir do inicio do 25° (vigésimo quinto} mes
contado da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO

| BEM PUBLICO; a titulo. de preco pela CONCESSAQ,
- lconforme  disposto em CONTRATO, sendo gue o
“ipercentual devido pode variaf de acordc com o

mecanismo descrito no ANEXQ IV,

CUVIDORIA

Plataforma a ser disponibiiizada pela

|CONCESSIONARIA para que ' 0s - USUARIOS. dos

PARQUES possam formular criticas, sugestes e
reclamacfes com vistas 2 prestagéo do SERVI(}O

| ADEQUADO. -

PARQUES

. { enconira-se descrito no ANEXO |

A parcela terrstonai das unidades de conservagéo Parque :

Estadual da Cantareira e do Parque Estadual Alberto
Lofgren objeto da CONCESSAQ,

cujo  perimetra | |

PEAL

Parque Estadual Alberto Lfgren.

. | PEC

Parque Estadua! da Cantaresra

PARTES

" [0 CONCEDENTE o 2 GONCESSIONARIA._

PARTES RELACIONADAS -

Com retagBo 4 CONCESSIONARIA, quaiquer pessoa do |
| seu GRUPQ.ECONOMICO, bem como aguelas. assim:{~. "
_conSIdaradas peias normas contabels vigentes. o

PLANOC DE DESMOBBLEZAGRO

1 Documento a ser eiaborado pela CONCESSIONAR?A,"
- | submetido. & aprovaciic do CONCEDENTE, dispondo

sobre processo de desmobilizag8o das atividades da
CONCESSIONARIA ao final da CONCESSAQ, a fim de

viabilizar a reversdo dos BENS REVERSIVEIS e garantir -

o continuo e adequade desenvolvimento das atividades
que o CONCEDENTE repute cabiveis. :

PLANO DE GESTAOE
OPERACAQO

Plano a ser apresentado pela CONCESSIONARIA, nos
termos do ANEXO IL.

PLANO DE INTERVENGOES

Plano a ser apresentado pela CONCESSIONARIA,
contendo todas as INTERVENCOES, conforme a

| disciplina do CONTRATO, do ANEXO 1 e do ANEXO Hii.

PLANO DE MANEJO

Documentos técnicos dos PARQUES, no qual se
estabelecem, dentre outros, 6 zoneamento e as normas
que disciplinam o uso da area e 0 manejo dos recursos
naturais dos PARQUES.

PLANG DE SEGUROS

\

Documento a ser elaborado pela CONCESSIONARIA
contendo a relaglo de todos os seguros de contratacéo
obrigatéria nos termos do CONTRATO e ANEXOS,
cujas apdlices deverdo permanecer vilidas e vigentes

durante todo o PRAZO DA CONCESSAO sende” |

passivel de revisdo nos termos do CONTRATO.

K\L &
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PLANO MUSEOLOGICO

Documento a ser elaborado pela CONCESSIONARIA,
conforme as diretrizes constantes do ANEXQO l, da Lei
Federal n° 11.904/2008 e de acordo com 0 ANEXO VI

: -'Documento_.-elaborado e aprovado pelos orgéos de
POLITICA DE TRANSAGOES COM

administracao da CONCESSIONARIA que devera conter
as regras @ condicdes para a realizagdo de transagdes

exploracao direta ou indireta de atividades inerentes 2

PARTES RELACIONADAS entre. a  CONCESSIONARIA e suas PARTES
| RELACIONADAS, nos termos deste CONTRATC.
- o O prazo de 30 (trinta) anos, contado da data de
PRAZC DA CONCESSAO assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO.
Proposta na qual foi apresentado o valor da OUTORGA
igg;gg§§ DE PRECO ou FIXA para exploragio do objeto da CONCESSAQ,
conforme regramento no EDITAL.
- E Documentag&o necessaria a comprovacao dé habilitagio
ggg&&%g;gﬂégﬁF?NANCElRA econémico-financeira  para contratagéo com @&
ADMINISTRAGAO PUBLICA,
‘ ) o Documentagao necesséria & comprovacéo de habilitagao
QUALIFICAGAO TECNICA técnica para contratagao com a ADMINISTRACAO
: RN .| PUBLICA. : T ‘
_ Corresponde a todas as receitas brutas auferidas pela
RECEITAS CONCESSIONARIA, sejam  elas decorrentes de

exploracio da CONCESSAOQ. '

REGULARIDADE FISCAL E

Atributo “decorrente da apresentacdo e acéitag:éo da
documentacdo necessaria & comprovagao de habilitagao

TRABALHISTA fiscal- e. trabalhista para contratagdo com a
- - ADMINISTRACAQ PUBLICA..

e ' Pessoa . fisica indicada pela CONCESSIONARIA,

RESPONSAVEL TECNICO - mediante vinculo direto ou indireto, com poderes para

representa-la perante a fiscalizago do CONCEDENTE.

MORIAL DESCRITIVO

ATORIO FOTOGRAFICOE

este CONTRATO,

Documento a ser elaborado pela CONCESSIONARIA e
provado pelo CONCEDENTE, no prazo estabelecido
contendo . ¢ diagndsticc dasl
~ instalagdes, equipamentos, bens e edificagdes existentes|
na AREA DA CONCESSAO cuja posse direta e controle
erdo transferidos a CONCESSIONARIA durante o PRAZO!

DA CONCESSAC.
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"TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO :

Documento - assinade pelas PARTES que formaliza

{ transmissac da posse direta e do direito de controle sobre

a AREA DA CONCESSAQ, permitindo o inicio de sua

: operagéo pela . CONCESSIONARIA, correspondendo,

fambém, -ao termo inicial do PRAZO DA CONCESSAO
nos termos do CONTRATO.:

TERMO DE FISCALIZAGAO

Documento contendo registro das eventuais ocorréncias
apuradas nas fiscalizacdes realizadas na AREA DA
CONCESSAO, que o CONCEDENTE devera

| encaminhar a CONCESSIONARIA, nos termos do

CONTRATO

TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO :

Documento “emitido quando da extingdo da

ICONCESSAQ, sendo cumpridas todas as condigdes

determinadass no TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIQ, ou adimplidas as eventuais indenizactes.

TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO

|retratard a  situagdo dos

Documento a ser emitido pelo CONCEDENTE que
BENS REVERSIVEIS,
constando os termos da sua aceitago, a eventual
necessidade  de comecdes ou substituicbes, sob
responsabilidade da CONCESSIONARIA. '

TITULAR DOS DADOS PESSOAIS

Pessoa natural
. PE.S$OAIS._que s&o objeto de TRATAMENTO.

a quem se referem os DADOS

TRANSFERENCIA po CONTROE.E
| ACIONARIO -

transferéncia

Qualquer modificagdo de composicio societéria, |

‘alteragio de -acordo de acionistas, ou qualquer outra

operacdo que, na forma da legislagdo vigente, implique
do CONTROLE direto da
CONCESSIONARIA, observado o disposte na Lei
Federal n® 6.404/1976. .

TRATAMENTO ou TRATAMENTO

Toda operacio realizada com dados pessoais, como as
que se referem a coleta, ‘producdo, recepsdo,
classificacdo,  utilizacdo, acesso, reproducéo,
transmissao, distribuicgo, processamento, arguivamento,

DE DADOS PESSOAES armazenamento, eliminagdo, avaliacdo ou controle da
informacg&o, modificagdo, comunicagdo, transferéncia,
difus@o ou extracio.

TRIBUNAL ARBITRAL Tribunal arbitral para solugao das controversias sujeitas

a arbitragem, nos termos da Clausula 59.1.

UNIDADES GERADORAS DE

Ativo ou grupo de ativos cuja expioracio seja realizeda

CAIXA ou UGC no intuito de geracdc de RECEITAS,
< Toda pessoca fisica que realize visita & AREA DA
USUARIOS | CONCESSAO. |
_ _ Vaior estimado do somatdnio dos investimentos e da
gﬁhgr&;f?gsmno Do QUTORGA FIXA minima, conforme a Ciausula Nona

deste CONTRATC.

V?R ICADOR INDEPENDENTE

Empresa contratada pela CONCESSIONARIA, cujas |

atribuicles e gqualificagdo minima estdo previstas n
CONTRATQ.

o
o

F‘/'-‘
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REVISAO EXTRAORDINARIA

Reviséo do CONTRATO, a pedido da
CONCESSIONARIA ou por atc de oficio do
CONCEDENTE, mediante propositura da SECRETARIA
DE  ESTADO  DE INFRAESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE, a fim de ajusté-io as mudangas, aleragoes
ou condigbes que venham a influenciar ¢ cumprimento
contratual, nos termos do CONTRATO, e recompor o seu
equilibrio  econdmico-financeiro, apenas cabivel nas
hipdteses excepcionais previstas no CONTRATO, em
que nao seja possivel tratar a questdo em sede ds
REVISAO ORDINARIA.

REVISAO ORDINARIA

Revisao do CONTRATO, realizada quadrienaimente, a
partir da data de assinatura do TERMO DE ENTREGA
DO BEM PUBLICO, com o escopo de adaptar os
INDICADORES  DE DESEMPENHO, ENCARGOS,

IPLANO DE' SEGUROS, e quaisquer condigbes da

CONCESSAO ‘as modificagbes que tenham sido
percebidas = neste periodo, conforme disposto na
Clausula Vigésima Nona do CONTRATO. ' '

SABESP

| C_omb_an-hia de
Paulo. .

Saneamento Basico do Estado de Sao

'SERVIGO ADEQUADO

“1E o serviga que satisfaz s condigbes de reqularidade,
"afualidade,
generalidade e cortesia na sua prestacéo, dentro dos
" | methores parémetros de gualidade, valende-se de-todos -
- |0s.meios e recursos para sua execucao, aos padries e .
.| procedimentos. estabelecidos no CONTRATO, .aqueles |
| determinados pelo CONCEDENTE. '

continuidade, eficiéncia, ~ seguranga,

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE ou SIMA

A Secretaria de Estado de infraestrutura e do Meio

“I'Armbiente do Estado de S&o0 Paulo.

 SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO ou SPE_ -

Sociedade "por' acdes, constitulda na conformidade da lei
brasileira, com a finalidade especifica de prestar os
servicos objeto da presente CONCESSAQ.

SOLICITAGAO DE

Solicitagdo feita pela CONCESSIONARIA, sujeita &

prévia anuéncia do CONCEDENTE, para a
TRANSFERENCIA DE CONTROLE | 10 uarpRENCIA DE CONTROLE da SPE.
| Terceiro cohtratado por comnta e risco da

SUBCONTRATADO

CONCESSIONARIA para execugdo de servigos afetos 2

| CONCESSAO.

1 Administracdo

Concessionaria, -vencedora de processc licitatério ja
finalizado, que tenha por objeto, integral ou parcial, a
AREA DA CONCESSAO, ou 6rgdo ou entidade da
Publica, que . suceda a

bl
R

CONCESSIONARIA original.
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o

CLAUSULA smuwm ~ INTERPRETAGAO DO CONTRATO

2.1. Para os fins deste .CONTRA_TO,.S&!VO nos casbs em QUe haja expressa

disposicdo.em contrario:

I.

II1.

III,

IV

o

VII.

VIIL.

VI.

as definigbes deste CONTRATO, expressas na Clausula Primeira,

no singular;

tém os significados atribuidos naquela Clausula, seja no plural ou

todas as referé'ncias neste CONTRATO para designar Clédusulas ou

demais subdivisdes referem-se as Cldusulas ou demais subdivisfes

do corpo  deste CONTRATO salvo quanda expressamente se

_d{spuser de maneira diversa;

os pronomes de ambos os géneros deverfio ser compreendidos

como  abrangendo,
pronominais;

documentos

conforme . 0 caso,

as - demais formas

‘todas as referéncias ao presente CONTRATO ou a quaisquer.outros
relacionados a esta -CONCESSAQ deverdo ser
-compreendidas .como -abrangendo  eventuais alteragles efou

aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES;

toda a referéncia feita & Eegas!agao € aos reguiamentos devera ser
compreendida como..a legislacdo e os regulamentos vigentes a
época do caso concreto, a ele aplicdveis, de qualguer esfera da
federagdo, e consideradas suas eventuais alteragdes;

o uso neste CONTRATO dos termos “incluindo” ou
significa “incluindo, mas n&o se limitando” ou
se limitar a”;

“inclusive”

“inciusive, mas sem

todos o0s prazos estabelecidos neste CONTRATO devem ser
compreendidos como considerando dias corridos, a ndo ser quando
expressamente indicada a utilizagdo de dias (teis. Quando os
prazos se encerrarem. em finais de semana, feriados ou dias em
que ndo houver expediente na SIMA o prazo sera automaticamente
postergado para o primeiro dia Gtil subsequente;

0s prazos contados em meses sempre acompanhardo os meses-

calendario, observadas as seguintes regras:

a. caso 0 marco inicial do respectivo prazo se verifique até o dia
10 (dez), mciuswe, do més em questdo, considerar-se-a que
rimeiro més do respectivo prazo estard completo até o f"nai
Z’Rmes calendario em questdo {por exemplo, se o eventoque

representa o marco inicial do prazo se der no dia 07
85 de janeiro, as PARTES considerar@o que o pri
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do prazo é janeiro, e o transcurso desse primeiro més do
prazo estard completo até o Ultimo dia de janeiro, viabilizando
gue a contagem do prazo em meses siga sempre o calendario
a partir de entdo, ou seja, fevereiro serd o segundo més do
prazo, margo o terceirc e assim em diante até o fim do prazo).

b. caso, o marco inicial do respectivo prazo se verifique a partir
do dia 11 {onze), inclusive, do més em questdo ate o gltimo
dia do referido més-calendério, o marco inicial do prazo em
questdo sera contado do primeiro dia do més imediatamente
subsequente (assim, caso o marco de infcio do prazo se dé no
dia 21 (vinte e um) de margo, o primeiro més do prazo em
questdo serd considerado até o Uitimo dia do mes
imediatamente posterior ao que se verificar o evento de inicio
de contagem do prazo, isto é, o primeiro més do prazo
exemplificativo correria até o final de abri! do respectivo ano,
viabilizando a contagem de prazo conforme © calendario a
partir de entdo, ou seja, maio seria o segundo més do prazo,
junho o terceiro e assim em diante até o fim do prazo).

as referéncias -ao - CONTRATO remetem tanto ao presente

‘documento, quanto’ acs demais documentos que figuram como’

ANEXOS ou APENDICES, respeitadas as regras de interpretagao
estabelecidas nesta Cldusula. :

. os titulos das clausulas deste CONTRATO e dos ANEXOS ndo devem

ser usados na sua aplicagdo ou interpretacao.

Controvérsias que, porventura, existam na aplicagdo e/ou
interpretagdo dos dispositivos e/ou  documentos relacionados &
presente contratacdo resolver-se-&o da seguinte forma: '

I

1L

considerar-se-a, em primeiro lugar, a redagdo deste CONTRATO,
que prevalecerd sobre todos os demais documentos da relacdo
contratual; S i

considerar-se-8, em segundo lugar, a redacgdo dos ANEXOS, sendo
que em caso de divergéncias entre estes; prevalecerdo os ANEXOS
indicados na ordem descrita abaixo: S

—a. ANEXQ 1I;

o

. ANEXO III;

r
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f. ANEXO VIII;
g. ANEXO V;

h. ANEXO VI;

i. ANEXO IV;
i, ANEXO VII;
k. ANEXO X;

l. ANEXO XIV;
m. ANEXO XI;
n. ANEXO XII;
0. ANEXO XIIL

111, prevaiecera em caso de dwergencras entre 0s ANEXOS e seus N
respectivos APENDICES a redagao clos ANEXOS ' :

2.3. A mtehgenma das d;spossgoes contratuals deve

I. guardar coeréncia com a. fungao socioecondmica do CONTRATO
em detrimento do sentzdc !lterai da hnguagem

II. priorizara busca de um resuitado equitativo para ambas as PARTES
sob o ponto de vista econdmico-financeiro;

III. observar a alocagdo inicial de riscos deste CONTRATO;

IV. valorizar o contexto da celebragdo do CONTRATO e os fins visados
pelas PARTES;

V. considerar o conjunto das disposigdes contratuals, ao invés da
interpretacdo isolada de cldusulas especﬁ“cas,

VI. privilegiar a boa-fé objetwa e ¢ espirito de cofaboragao entre as
PARTES. _ : :

TERCEIRA - mmsmgm_fapucévm E CONDICOES
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Estadual n® 16.260, de 29 de junho de 2016; e, no que couber, pela
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; pela Lei Federal n°
9.985, de 18 de julho de 2000; pela Lei Estadual n° 6.544, de 22 de
novembro de 1989; pela Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de
1995 e pela Lei Estadual n® 7.835, de 8 de maio de 1992.

Salvo disposicdo em sentido contrario neste CONTRATO, considera-se
abril de 2021 como data-base para os valores expressos neste
CONTRATO, os quais, conforme o caso € pertinéncia, serdo atualizados
de acordo com a variacdo do IPC/FIPE ou outro indice que
eventualmente o substitua.

CLAUSULA QUARTA ~ ANEXOS

4.1. Integram o presente CONTRATO e 0 EDITAL, para todos os efeitos, 0s
seguintes ANEXOS:
1 | AREA DA CONCESSAC
. | CADERNO DE ENCARGOS
Iit | CADERNO DE ENGENHARIA . - 4 ,
APENDICE -~ ESTADO DE CONSERVAGAO ATUAL DAS EDIFICACOES E
EQUIPAMENTOS EXISTENTES
iV | INDICADORES DE DESEMPENHO
APENDICE — AVALIACAO DE NAO CONFORMIDADE
VvV | DIRETRIZES DE CONVIVENCIA ENTRE A CONCESSIONARIA E A SABESP
APENDICE 1 — DIRETRIZES DA SABESP PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO E
MANEJO DA BOMBA A VAPOR DE 1898; FABRICADA PELA ROBEY & CO. SITUADA
NA CASA DABOMBA . e N :
APENDICE 2 — DIRETRIZES DA SABESP PARA INTERVENGOES NA BARRAGEM
. DO ENGORDADOR _ L _
Vi | DIRETRIZES DE CONVIVENCIA ENTRE A CONCESSIONARIA E O INSTITUTO
APENDICE — INVENTARIO PRELIMINAR DO MUSEU FLORESTAL
Vil | CADERNO DE FISCALIZACAQ E PENALIDADES
VIl | TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICC
X | POLITICA DE INGRESSOS
X | MINUTA DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS - CONTA
CENTRALIZADORA _
X1 | DOCUMENTOS DA SCCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO
XH | INTEGRALIZACAC DO CAPITAL SOCIAL MINIMO
X | DIRETRIZES DE DESMOBILIZACAQ E TRANSICAO
XIV | PLANC DE SEGUROS E'APOLICES DE SEGURO
XV | MODELOS PARA A LICITACAO
“XVi | MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3 B 3 -
Wil | DIRETRIZES DOS ORGAOS DE PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E
AMBIENTAL
CAPITULO II - DA CONCESSAOC
CLA

JSULA QUINTA - DO OBJIETO DA CONCESSAOQ
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A presente CONCESSAQ visa & delegago, & pessoa juridica de direito

- prwado das atividades de realizagdo de investimentos, conservagao,

operagao, manutencao e explaragao econdmica  ‘da AREA DA

- CONCESSAO, correspondente 3 parcela territorial contida dentro dos

limites dos PARQUES, de acordo com ¢ perimetro descrito e detalhado
no ANEXO I, incluindo a-elaboracac de projetos, a realizagdo de gbras
e investimentos, a prestagdo de servigos e a explorag@o econdmica de
atividades de ecoturismo e visitag@o, com os servigos associados,
observadas as condicOes estabelecidas nos ANEXOS II e III, neste
CONTRATO, nos PLANOS DE MANEJO e na Iegislagao aplicdvel.

A AREA DA CONCESSAO podera ser expiorada livremente pela
CONCESSIONARIA, desde que observadas as disposicBes constantes
do ANEXO II, bem como:

I. seja preservada a natureza de USO comum do povo e os objetivos
da cnagao dos PARQUES, espemaimente da AREA DA CONCESSAQC;

iI.  seja preservado 0 .uUso comum gratunto do Parque Estadual Alberto
Lofgren no que se refere a visitacao pabtica pelos USUARIOS, sem
prejuize da possibilidade cobranga de INGRESSOS para o acesso
dos USUARIOS a eventos, as edifi cagoes, ags servigos ou
atividades = -@speciais a serem - . disponibilizados pela

CONCESSIONARIA durante o PRAZO DA’ CONCESSAG -observado o

disposto na Ciausuia 10.3;

III. sejam observados as normas, os padries e os procedimentos

dispostos nos PLANOS DE MANEJO dos PARQUES, neste CONTRATO
e ANEXOS, e na Lei Estadual n© 16.260, de 29 de junho de 2016;

IV. as INTERVENGOES que envolvam demolicdo, reforma ou

construgdo de novas estruturas permanentes observem o disposto
nos ANEXQS II, III, XVII e contem com a aprovacdo prévia por
parte do CONCEDENTE, na forma do ANEXO II; e

V. sejam observadas e desenvolvidas as. prem:ssas censtantes do
ANEXO V e do ANEXO VI :

5.2.1. A aprovacao tratada no inciso- IV da Clausuia 5.2, acima, tem por

5.2.2./ Integra o objeto da CONCESSAC a

objetivo aferir a compatibilidade das INTERVENCOES e atividades
com o impacto na paisagem e com a finalidade dos PARQUES, seus
respectivos PLANOS DE MANEJO, e dos equipamentos existentes
na AREA DA CONCESSAC, ndo ensejando - qualquer
responsabilidade do CONCEDENTE nem aiteragao a matriz de riscos

revista neste CONTRATO. : - / ' \;‘_

ONCESSIONARIA, das seguintes atividades:

el
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1. a elaboragéo de projetos e realizacdo de obras referentes aos
' INVESTIMENTOS  MINIMOS  INICIAIS,  INVESTIMENTOS
ADICIONAIS e eventuais INVESTIMENTOS NAO OBRIGATORIOS,
mediante detalhamento em PLANO DE INTERVENCOES a ser
elaborado com base no - regramento estabelecido neste
 CONTRATO e, especialmente, nos ANEXOS I e IiI;

| II.. a cbténgéo de FINANCIAMENTOS, de curto efou de longo prazo,

- ao longo da vigéncia deste CONTRATO;

III. a obtencio das aprovacdes, autorizagbes e LICENGAS
' AMBIENTAIS necessarias para a execucdo do. objeto deste
CONTRATO; : '

IV. a obtencdo, aplicagdo e gestdo de todos os recursos financeiros
necessarios & execugdo das obrigagdes objetc da CONCESSAQ;

V. a contratacdo de VERIFICADOR INDEPENDENTE para avaliagdo
- . da  qualidade. e desempenho dos servigos prestados pela
CONCESSIONARIA, nos  termos deste CONTRATO e dos

. ANEXOS; SRR o

VI.  a conservagdo, operagdo, manutengdo e exploracdo econdmica
: da AREA DA CONCESSAO durante. toda a vigéncia deste
CONTRATOC;

ViI. o fornecimento dos bens e servigos necessarios ao cumprimento
das obrigagBes objeto deste CONTRATO; e

VIII. a manutencdo preventiva e corretiva dos BENS DA CONCESSAQ,
. de modo a manté-los em plena operagdo e capacidade para o
cumprimento das obrigacBes constantes deste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA assegurara acesso de representantes do
CONCEDENTE, da FF e do INSTITUTO na AREA DA CONCESSAQ, a fim

- de que possam ser realizadas as atividades inerentes as suas fungdes

institucionais, tais como a pesquisa e a gestdo ambiental dos
PARQUES, e o exercicio do poder de policia, exclusivo do
CONCEDENTE, bem como assegurard acesso de representantes da
SABESP, a fim de que possam ser realizadas atividades operacionais

inerentes & sua funco institucional; nos termos do-ANEXO V.

A AREA DA CONCESSI}O, as atividades e usos permitidos, bem como
os INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS e os encargos da CONCESSAO
estdo previstos e detalhados nos ANEXOS I, 11 e III.

1

Sem. prejuizo do disposto neste CONTRATO e ANEXOS,
CONCESSIONARIA deverd observar os seguintes marcos contratuajs:

S
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até 180 (cento e oitenta) dias contados da DATA DE ASSINATURA,
a CONCESSIONARIA deverd apresentar ao CONCEDENTE sua
proposta de PLANO DE INTERVENCOES, nos termos do ANEXO II,
.0 qual, apds a emissdo do documento de ndo objecdo, pelo
CONCEDENTE, passara a mtegrar 0 ANEXQ III, devendo ser
mantido sempre atuallzado '

ate 90 (noventa) dias contadcs da DATA DE ASSINATURA a
CONCESSIONARIA devera apresentar ao CONCEDENTE sua
proposta de PLANO DE GESTAQ E OPERAC;AO nos termos do
- ANEXO II, que passaraamtegraroANEXO II, devendo ser mantide
sempre atuahzado,

até.90 (noventa) dias contados da DATA DE ASSINATURA desde
gue observadas as condicbes estabelecidas neste CONTRATO, as
PARTES deverdo assinar o TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO;
e _ R

até 72 (setenta e dois) meses contados da data-de assinatura do
TERMO DE ENTREGA DC BEM PUBLICO, a CONCESSIONARIA
devera concluir a realizacdo dos INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS, nos termos do disposto neste CONTRATO, nos ANEXCS
I e III, sem prejuizo-da necessidade de observancia dos prazos
especificos eventualmente estabelecidos nos referidos documentos
para entregas e conclustes de determinados investimentos.

CLAUSULA SEXTA - DA OUTQRGA

- 6.1. O prego devido pela CONCESSIONARIA em razdo da deiegagao da
exploracdo da AREA DA CONCESSAO é composto pela QUTORGA FIXA
e pela OUTORGA VARIAVEL, conforme o regramento estabelecido
neste CONTRATO e ANEXOS:

i

II.

6.1.1.

a OUTORGA FIXA, com valor de R$ 850.000,00 (oitoccentos e
cinquenta mil reais), na data-base de abril de 2021, foi paga pela
CONCESSIONARIA, com valores atualizados peic IPC/FIPE, como
condigdo a assinatura do presente CONTRATO; e

a OUTORGA VARIAVEL, que devera ser paga nos termos do ANEXO
IV, calculada em 0,5% (cinco décimos por cento) da RECEITA
auferida pe!a CONCESSIONARIA, a partir do inicio do 25° (vigeésimo
quinto) més contado da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO.

O\Prego da CONCESSAO descrito na Cldusula 6.1, acima, ndo se

C funde com os valores deVidos pela CONCESSIONARIA ag’
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Cldusula 14.1 e seguintes deste CONTRATO.

6.1.2. O inadimplemento da obrigacdo de arcar com os pagamentos, na

6.2.

6.3.

forrna e nos prazos indicados neste CONTRATO, sujeitard a
CONCESSIONARIA as penalidades pertinentes, sem prejuizo da
possibilidade de execugdo, pelo CONCEDENTE, de garantias
prestadas pela CONCESSIONARIA, além da aplicagdo de
- penalidades e de eventual declaracdo da caducidade da
CONCESSAOQ. ' -

Esta CONCESSAO pressupde a prestagao de SERVICO ADEQUADO,
considerando-se como tal aguele prestado em consonancia com ©
presente CONTRATG, observados os INDICADORES DE DESEMPENHO
estabelecidos no ANEXO IV. : :

Pela realizagio do objeto contratual, a CONCESSIONARIA terd direito
a auferir remuneragdo compativel com o0s servicos € atividades que
disponibilizar acs USUARIOS, observadas as diretrizes constantes
deste CONTRATO e dos ANEXOS, dos PLANOS DE MANEIO e da
legislacdo aplicavel. o . '

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DA CONCESSAO

7.1,

O PRAZO DA CONCESSAO é de 30 (trinta) anos, contados da data de
assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO.

7.1.1. As PARTES devem envidar seus melhores esforcos para que a

assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO ocorra no
menor prazo possivel.

7.1.2. O prazo previsto na Cldusula 7.1 podera ser prorrogado,

excepcionalmente, e a exclusivo critéric do CONCEDENTE, para
recompor o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, nas
-hipdteses previstas neste CONTRATO, ou para assegurar a
continuidade da prestacfo do servigo, nos termos do artigo 16 da
Lei Estadual n® 16,933/2019. - g

7.1.2.1. O prazo previsto na Cldusula 7.1 poderd ser prorrogado

: também por decisdo discricionaria do CONCEDENTE, para
inclusdo de investimentos ndo previstos no CONTRATO e
ANEXOS, nos termos dos artigos 4° e seguintes da Lei
Estadual n® 16.933/2019, observados os requisitos legais
exigidos para prorrogagao antecipada da CONCESSAQ, desde
que preservado ¢ equilibrio econdmico-financeiro do ajuste.

A aplicagéo da Clausula 7.1.2.1, acima, ndo dispensara a
\exigida qualificagdo da CONCESSAO como projeto habilitado
\a prorrogag8o antecipada pelo érgdo ou entidade competen

7.1.2.2.
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do Estado de Sao Pauio nos. termos do artago 20 da Lei
Estadual n® 16, 933/2019

7.1.3. Eventuai prorrogagﬁo do termo: final do.PRAZO DA CONCESSAO
ocorrera mediante celebragdo de Termo Aditivo, de acordo com o
conteudo de suas clausulas e da ieglslagao wgente a data de sua
celebragdo. S o

7.2. O CONTRA"?O poderé' ser extinto antecipadamente, observade o
regramento estabelecsdo por este - CONTRATQC, nas seguintes
_hipoteses: o ‘ '

I. poriniciativa de qualquer das PARTES, caso haja materializagdo de
eventos de caso fortuito ou forga maior, quando tais eventos ndo
forem segurdveis conforme  regramento estabelecido  neste
CONTRATO, e cujas consequéncias irreparaveis se estendam por
mais de 90 (noventa) dias, ou por periode definido de comum
acordo entre as PARTES, quando da verificacdo de que os efeitos
possam comprometer. de forma lrreversevei a: expioragao da
CONCESSAO L

II.° por- lmcxatwa da CONCESSIONARIA “caso sejam impostas
unilateralmente, - pelo CONCEDENTE, limitagbes- aos valores
praticados pela - CONCESSIONARIA na AREA DA CONCESSAQ,
inclusive os valores dos INGRESSOS, distintas das prevrstas neste
CONTRATO e em seus ANEXOS, sem prejuizo da opgdo da
CONCESSIONARIA pelo  exercicio do direitc ao reequilibrio
econdmico-financeiro. em detrimento da extingdo antecipada;

III. por iniciativa da CONCESSIONARIA, duando da ocorréncia de
EVENTOS DE IMPACTO na CONCESSAQ, resultantes
exclusivamente da materializagdo dos riscos referidos nos incisos

CXXXVII - ou  XXXVIII - da  Clausula -~ 23.1, alocados &
CONCESSIONARIA, que, individualmente ou somados, resultem
em situagdo na qual mesmo eventual readequacédo dos valores
cobrados pela CONCESSIONARIA dos USUARIOS ndo seja
suficiente para gerar a RECEITA necesséria para a viabilidade da
exploracdo da AREA DA CONCESSAO pela CONCESSIONARIA; e

IV. por iniciativa do CONCE‘DENTE, ‘caso  ocorram evento(s) de
desequilibrio econdmico-financeiro, cujo risco tenha sido alocado
ao CONCEDENTE, quando a projecdo do impacto futuro do(s)
evento(s), trazidos a valor presente conforme os critérios previstos
na Cladusula 27.5, superarem o valor de R$ 8.500.000,00 (oito I
mithdes e qusnhentos mil reais), corrigidos na forma prev:sta na /
Clausula 3.2; : : y

V. riniciativa de qualquer das PARTES, ao final
abelecido na Clausula 8.1 ou de qualguer de suas g
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caso alguma das condigdes previstas na Clausula 8.1.2 ndo seja
cumprida no prazo previsto no Clausula 8.1, ou ao final de
eventuais prorrogagbes deferidas na forma prevista na Clausula
8.1.4, nos termos do inciso I"da Clausula 8.1.5.

7.2.1. Na hipétese prevista na Cldusula 7.2, inciso III, caso a
CONCESSIONARIA manifeste a intengo de  extinguir
antecipadamente o CONTRATO, o CONCEDENTE poderd optar, ao
seu critério, ‘por tomar para si os efeitos econdmico-financeiros
futuros do(s) evento(s) jé ocorrido(s) que qualifique(m) o(s)
risco(s) previsto(s) no(s) inciso(s) XXXVIL XXXVIH da Cladusula
23.1 e, consequentemente, reequilibrar o CONTRATOQ, obstando a
extingio antecipada do CONTRATO. '

7.2.2. N3o serSo consideradas limitagbes aos valores praticados pela

CONCESSIONARIA, para os fins previstos na Clausula 7.2, inciso

11, as mudangas normativas de carater geral em politicas de

. gratuidade ou de meia entrada que afetem a cobranga de

- INGRESSOS na ' AREA DA CONCESSAO, cujo risco € da

CONCESSIONARIA, nos termos do inciso XLII da Clausula 23.1,

sem prejuizo da possibilidade de exercicio, pela CONCESSIONARIA,

da prerrogativa de exting8o antecipada prevista no inciso III da
Clausuia 7.2, caso preenchidos 0s seus pressupostos.

7.2.3. Para 0 exercicio da prerrogativa de extingdo antecipada de que
. trata o inciso II da Cldusula 7.2, somente serfio consideradas as
limitagdes nos valores praticados pela CONCESSIONARIA que
decorram de determinagdes. do CONCEDENTE especificas para a
CONCESSAO, e desde que o Iimpacto econdmico-financeiro
suportado  pela - CONCESSIONARIA em decorréncia aa
determinagdo seja superior a 10% (dez por cento) das receitas com
.cobranca de INGRESSOS, tomando como base: de calculo o valor
da receita de INGRESSOS dos ultimos 12 (doze) meses que
antecederem a determinagio do CONCEDENTE, corrigido na forma
prevista na Clausula 3.2, ou incida sobre mais de 10% (dez por

- cento) dos USUARIOS. ' R

7.2.4. Para as determinacBes do CONCEDENTE de cardter especifico, de
que trata a Cldusula 7.2.3, cujo impacto econdmice-financeiro for
inferior ao estabelecido: para o _exercicio da -prerrogativa de

-extingdo antecipada da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA poderd
pleitear o reequilibric econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA OITAVA - DA TRANSFERENCIA DO BEM PUBLICO A
CONCESSIONARIA

| Al posse direta da AREA DA CONCESSAO serd transferida para a
CONCESSIONARIA, ap6s a implementacdo das condigbes previstas na

8.1.
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Clausula 8.1.2, em até 90 (noventa) dias contados da DATA DE
ASSINATURA deste CONTRATO, mediante a assinatura do TERMO DE
ENTREGA DC BEM PUBLICO, tornando-se, a partir de tal data,
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA - ‘@ manutengdo da
posse e o uso adequado da AREA DA CONCESSAQ, obedecidas as
disposigctes deste CONTRATO e ANEXOS. e

8.1.1. O TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO serd acompanhado de
RELATORIO FOTOGRAFICO ' E MEMORIAL DESCRITIVO das
- instalagdes, equipamentos, bens e edificagbes existentes na AREA
DA CONCESSAQ, a ser elaborado pela CONCESSIONARIA e
aprovado pelo CONCEDENTE. Ap0s a assinatura do TERMO DE
ENTREGA DO  BEM - PUBLICO e ‘a respectiva aprovagdo do
RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO, estes
passarao a integrar este:CONTRATO como ANEXO-VIII.

8.1.1.1. Quandoc da elaboragdo do RELATOREO FOTOGRAFICO E
'  MEMORIAL DESCRITIVO, a CONCESSIONARIA fard constar,
mediante anotagdo propria, eventuais indicios de vicios e
inconformidades identificados nas instalagbes, equipamentos,
-bens e edificagbes existentes na AREA DA CONCESSAQ rios
quais serdo realizadas as. INTERVENCOES ' relativas aos
INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS

8.1.1.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar 0  RELATORIO
' FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO ac CONCEDENTE no -
prazo de até 55 (cinguenta e cinco) dias contados da DATA

DE ASSINATURA. ' :

8.1.1.3. O CONCEDENTE devera manifestar-se sobre o contetdo do
- RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO no
prazo de 20 (vinte) dias contados de sua apresentagdo pela
CONCESSIONARIA,  podendo solicitar- eventuais ajustes.
Eventual reapresentacdo do RELATORIO FOTOGRAFICO E
MEMORIAL DESCRITIVO devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias contados da decisdo exarada pelo CONCEDENTE
que, por sua vez, devera decidir-se, em carater definitive, no
‘prazo de 15 (quinze) dias do recebimento de nova versdo do
RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO

8.1.1.3.1.Na hipotese de discordancia quanto a eventual ndo-
aprovagdo de parcela do conteldo do RELATORIO
FOTOGRAFICO E MEMORIAL  DESCRITIVO  pelo
CONCEDENTE, a. CONCESSIONARIA. podera utilizar-se dos
mecanismos de solugdo. de dwergencaas constantes do
" Capitulo XI deste CONTRATO.

S.‘o condigtes para a assinatura do TERMO DE ENTREGA DO
| __{ IBLICO, além do disposto na Clausula 8.1.1, acima:

8.1.2.
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I

IL.

III.

813

-a comprovacdo da contratagdo, pela CONCESSIONARIA, dos
seguros ~previstos na Clausula Trigésima = Sexta deste
: CONTRATO de acordo com o PLANO DE SEGUROS estabelecido;

a entrega do ‘PLANO DE GESTAQ. E OPERACAO pela
CONCESSIONARIA e

a rescisdo, pelo CONCEDENTE, FF efou INSTITUTO, de todos os
contratos de uso e exploragdo de espagos, assim como as

- permissbBes e demais relagdes juridicas: mantidas pelo
CONCEDENTE, FF e/ou INSTITUTO com terceiros na AREA DA
CONCESSAQ, voltadas & exploragdo de atividades comerciais ou
afins pelos. contratados, bem como a adogdo de medidas para a
entrega da AREA DA CONCESAO livre e desembaragada para a
CONCESSIONARIA sem pre;;uazo da 0pgao da
CONCESSIONARIA de assungdoc da- AREA DA CONCESSAO
‘mediante rentincia .do cumprimento desta condicdo pelo
CONCEDENTE, total ou parcialmente.

Os contratos mencsonados na Clausula 8.1.2, inciso I1l, poderdo
ser sub-rogados pela CONCESSIONARIA caso, até o cumprimento
da obrigagdo - prevista na Cldusuta 8.1.2, inciso 1III, &
CONCESSIONARIA encaminhe ao CONCEDENTE solicitagdo para a

" sub- rogagao, com a concordancaa do contratade

8.1. 3 1. A sub rogagao pessoal de que trata a Clausula 8.1.3, acima,

814

transferird 3 CONCESSIONARIA todos os direitos, obrigacdes,
agoes, garantias e privilégios decorrentes da relagdo juridica
originaria, extinguindo-se as obr:gagnes e responsabilidades
- para.o CONCEDENTE, semn prejuizo de eventual repactuagao
dos termos. do contrato entre a CONCESSIONARIA e o
particular que figura como parte da relagdo Jursdica originaria.

0O prazo estabelecido na ClausuEa 8.1 podera ser prorrogado
unilateralmente, uma Unica vez, pelo CONCEDENTE por periodo
igual ou inferior-aos 90 (noventa dias) a que alude a Clausuia 8.1,

. mediante notificacdo previa-a CONCESIONARIA em até 30 (tnnta)
-dias da data estipulada para a assinatura do TERMO DE ENTREGA

DO BEM PUBLICO.

. 8.1.4.1. Eventuat(ié) prorrogagao(des) sdcessiv.a(s) ap6s o periodo

limite para a realizac8o da prorrogac¢8o unilateral de que trata
Clausuia 8.1.4, acima, devera(8o) ocorrer mediante acordo
tre as PARTES, precedida de notificacdo prévia de uma
RTE 3 outra, conforme o caso, em até 5 (cinco) dias Uteis
da data estipulada para a assinatura do TERMO DE ENTREGA
DQ BEM PUBLICO.
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8.1.4.2. ‘A eventual superagdo do prazo previsto na: Clausula 8.1,

8.1.5.

8.1.6.

observadas, se o caso, a(s) prorrogacdo(des) decorrente(s)
do disposto nas Clausulas 8.1.4 e 8.1.4.1, sem gque seja
assinado o TERMO DE 'ENTREGA DO BEM. PUBLICO,
configurara inadimplemento - contratual . da ~ PARTE
responsavei ' o :

8.1.4.2.1. Caso o CONCEDENTE se]a 0. responsavel pelo atraso a que

alude a Clausula 8.1.4.2, ou este decorra de evento cujo
risco lhe foi atribuido, a CONCESSIONARIA terd direito ao
- reequilibrio econ8mico- fnancezro do CONTRATO

8-,1.4.2.2.Caso a CONCESSIONARIA seja a responsavel pelo atraso a

que alude a Cldusula 8.1.4.2, ou este decorra de evento
cujo risco the foi atribuido, serd aplicavel penalidade nos
‘termos do ANEXO VII, sem prejuizo do reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO em favor do
CONCEDENTE, se pemneﬂte '

8.1.4.2.3.Caso o atraso decorra do descumprimento, por ambas as
PARTES, de condigﬁes previstas na Clausula 8.1.2,-
considerar-se-4a. prorrogado o pr‘azo prevnsts na C!ausuia‘

8.1.

Caso aig-uma das confdigﬁes previstas na Clausula 8.1.2 ndo seja -

cumprida no prazo previsto na Clausula 8.1, ou ao final de
eventuais prorrogagdes deferidas na forma prevista na Clausula
8.1.4:

I. qualquer uma das PARTES poderd requerer a .extingdo

- antecipada do CONTRATO, ao final do prazo previsto na Clausula
8.1 ou de qualquer de suas prorrogacdes, denunciando-o a outra
PARTE na forma prevista na Clausula 7.2, V, sendo a indenizagéo
devida calculada na forma prevista na Clausula. Quinquagésima,
sem prejuizo de eventual aplicagdo de penalidade a
CONCESSIONARIA caso ndo cumprida alguma das condlgoes
previstas na Clausula 8.1.2, incisos 1 e II; ou :

Il.as partes poderdo optar, mediante consenso, por dar
prosseguimento ac CONTRATO, mediante assinatura do TERMO
DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, desde que cumpridas, no
minimo, as condigBes previstas na Ciausula 8. 1 2, incisos [ e 1II.

A partir da DATA DE ASSINATURA e desde que ndo cause qualquer
impacto as atjvidades exercidas no local, os representantes da
CONCESSIONARIA poderdo ingressar na AREA ‘DA CONCESSAQ,
fante prévia solicitagdo e agendamento com o CONCEDENTE

quaisquer finalidades relacionadas a exploragdo futurd do
iato da CONCESSAO, inclusive para realizar as figéncias
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necessarias ‘& elaboracio do RELATORIO FOTOGRAFICO E
- MEMORIAL DESCRITIVO de que trata a Clausula 8.1.1.

8.2. A posse direta das instalacdes e equipamentos existentes na AREA DA

- CONCESSAQ, salvo eventual bem ou equipamento cuja posse ndo seja

transferida 3 CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO I ou ANEXO 11

deste CONTRATO, serd transferida &  CONCESSIONARIA

simultaneamente & celebracio do TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO.

8.3. A partir da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO até a
extingdo da CONCESSAO, serd de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA a execugdo das atividades, investimentos e
encargos compreendidos no objeto da CONCESSAQ, cabendo também
% CONCESSIONARIA, a exploracdo da AREA DA CONCESSAQC, na forma
e nos limites. do CONTRATO e seus ANEXOS, dos PLANOS DE MANEJO
e da legislagdo aplicavel. o ' :

CLAUSULA NONA - DO VALOR ESTIMADC DO CONTRATO

g.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO & de R$ 56.789.315,45 (cinquenta
e seis milhBes, setecentos e oitenta e nove mii, trezentos e quinze reais
e quarenta e cinco centavos) na data-base de abril de 2021,
correspondente ao valor do somatorio dos investimentos estimados a
cargo da CONCESSIONARIA, somado ao valor da ‘OUTORGA FIXA
minima estabelecido no EDITAL.

9.2. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é uma estimativa meramente
referencial; ndo podendo ser invocado, por gualquer das PARTES, como
base para pleitos de recomposi¢do do equilibric econdmico-financeiro S
. do CONTRATO ou para qualquer outro fim que implique utilizagéo do
- VALOR ESTIMADO DO CONTRATO como pardmetro para indenizagdes,
ressarcimentos e afins. S

CLAUSULA DECIMA ~ DA REMUNERACAO

10.1. Consideram-se RECEITAS d-a’CONCESSIONARIA todos o0s valores
auferidos pela CONCESSIONARIA, excetuados exclusivamente 0s .
previstos na Clausula 10.1.1, especialmente em razdo da exploragao
direta ou_indireta, nos termos deste CONTRATO, da AREA DA
CONCESSAQ, incluindo, mas sem limitagdo, a exploragdo da bilheteri E@Q
« UNIDADES GERADORAS DE CAIXA, assim como demais bens e

[idireitos a eles relacionados, tais como, mas ndo a isso se limitando,
/ direitos de imagem e patrocinios. =~ - : '

0.1.1. Ndo serfo consideradas RECEITAS, para os fins ora propo s,
; aquelas decorrentes de aplicagdes no mercado financeiro Z
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recebidos de seguros e por indenizacdes ou penalidades
pecunidrias decorrentes - de contratos celebrados entre a
CONCESSIONARIA e  terceiros, saivo . ‘eventuais indenizagdes
devidas por terceiros .a CONCESSIONARIA cujos valores
originalmente seriam considerados como RECEITA para fins deste
CONTRATO.

10.1.2. A politica de INGRESSOS na AREA DA CONCESSAO deverd

observar o estabelecido no ANEXO IX, sendo certo que a
CONCESSIONARIA serd conferida liberdade para estabelecimento
dos valores dos INGRESS0S e demais pregos praticados no a@mbito
da CONCESSAQ, observadas as politicas de isengdes e de meia-
entrada determinadas no referidc ANEXQ IX e a impossibilidade de
- cobranga de INGRESSOS para entrada no PEAL.

10.2. A CONCESSIONARIA declara estar ciente dos valores, riscos e
condigBes relacionados & obteng&o das RECEITAS, concordando serem
suficientes para remunerar todos os investimentos, custos e despesas

-relacionados com ¢ objeto deste CONTRATO, de maneira que as
condlgoes -aqui ongmaimente estabelecidas conferem eqwilbrio
econdmico-financeiro 8 CONCESSAQ. - :

138.3.

I..

IL.

I,

Iv.

E vedada a exploragdo -econdmica da . AREA DA CONCESSAO peEa
: CONCESSIONARIA direta ou md;retamente que envoiva

a instalagao de anten'as e equipamentos de -teiecomunrcagﬁés por
pessoas juridicas, de direito piblico ou de direito privado, que
atuem nas areas de telecomunicagdes, de radio e televisio, e
outras congéneres, sendo apenas permitidas aquelas de uso

exclusivo da CONCESSIONARIA efou dos USUARIOS dos PARQUES.

A SIMA efou a FF, conforme competéncias para cada um dos
PARQUES, podera’(éo) explorar a instalac@o de antenas a que se
refere este inciso, desde que assegure(m) o ndo comprometlmento
da seguranga dos USUARIOS dos PARQUES e nio interfira(m) em
sua . regular  operagao, devendo ~sempre consultar &
CONCESSIONARIA nas hipéteses de instalacdo de antenas na AREA
DA CONCESSAO;

a exploragdo comercial madeireira ou de subprodutos florestais;

a exploragdo de atividades ou veiculagdo de publicidade que
infrinjam a legislagdo em vigor, em especial a legislagdo ambiental,
tenham cunho politico-partidario, = religioso ou . que possam
pre;ucEscar o uso e a exploragdo da AREA DA CONCESSAQ;

3 lcomercializacdo de naming rights que alterem a denominagdo
G
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V. a exploragdo de bilheteria ou cobranca de INGRESSOS para o

~ acesso dos USUARIOS as éreas de lazer, esporte e contemplagdo

do Pargue Estadual Alberto Lofgren, dada a caracterizacdo de seu

- uyso publico como parque urbano, sem prejuizo do disposto no
inciso VI;

VI. a cobranca de INGRESSO para o acesso dos USUARIOS a

edificagBes ou servigos a serem disponibilizados pela
CONCESSIONARIA sem a respectiva implantagde de novos
equipamentos ou adequacgdes das instalagbes existentes para
oferecimento do servigo ou atividade de ecoturismo € uso publico.

10.3.1. Ndo se inclui-na vedagdo prevista na Clausula 10.3, inciso I, a

celebragdo de cerimfnias religiosas, tais como casamentos e
batizados, na AREA DA CONCESSAQO.

10.3.2. Nfo se inclui na vedacdo prevista na Cldusula 10.3, inciso VI, a

10.4. ‘A exploragio de publicidade devera observar a legislagdo em vigor e a

10.5.

10.6.

explorag@o de bilheteria para o acesso dos USUARIOS ao Parque
Estadual da Cantareira e a cobranca de INGRESSOS para 0 acesso
dos USUARIOS ao MUSEU FLORESTAL.

regulamentacdo do Conselho-Nacional de Autorregulac8o Publicitaria -
CONAR, ndo podendo ter cunho religioso ou politico-partidérie, ou
aludir a qualquer espécie de injaria, discriminagdo ou preconceito, de
gualquer ordem, incluindo preconceitos de raga, cor, credo, género,
sexualidade, social ou de natureza xendfoba.

E permitida a comercializagdio de naming rights referentes a AREA DA
CONCESSAQ, assim como para ‘dreas  especificas, equipamentos,
trilhas e demais espacos da AREA DA CONCESSAO, desde que, além
de: cbservados os impedimentos da Clausulas 10.3, bem como as
diretrizes da Clausula 10.4, no que aplicdvel, nfc seja contraria a
legistagdo aplicdvel, ndo fira direitos de terceiros e respeite direitos
autorais. -

Todos os contratos relativos a exploracdo de RECEITAS pela
CONCESSIONARIA devem ser firmados por escrito e apresentados ao
CONCEDENTE para ciéncia.

10.6.1. Os contratos que a CONCESSIONARIA ceiebrér com terceiros serao

regidos pelo direito privado; ndo se estabelecendo qualquer relacdo

. forma da remuneragdo sera livremente pactuada entre a
LONCESSIONARIA e a outra parte contratante, se
ivedadas quaisquer praticas discriminatérias ou abusiv

'_t_rmos da legislagdo vigente. :

™
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10.6.1.2. Na exploracio de RECEITAS, a CONCESSIONARIA deverd:

I. - realizar sua atividade com qualidade e eficiéncia, e exigir

- gue aqueles que por ela contratados o fagam, em atencao

a sua finalidade primordial de conveniéncia a prestagéo do

SERVICO ADEQUADOQ, sem comprometer os padrdes de

seguranga e de qualidade das atawdades executadas na
AREA DA CONCESSAQ;

II. - responsabihzar~se por todas e guaisguer infracdes legais cu
ofensas a regulamentagdo especifica perante terceiros e
todos os orgdos competentes de fiscalizac3o e regulagdo,

- excluindo o CONCEDENTE; e

III. observar a legislagdo concorrencial e as normas vigentes
do  CONCEDENTE sempre que -exijam, restrinjam ou
condicionem a exploragdo de determinadas atividades.

10.6.2. Ao fim do CONTRATO, a CONCESSIONARIA deversd providenciar a

- 10.6.3.

entrega das areas objeto de exploragdo-livres e desobstruidas de
qua{squer bens e. direitos, adotando, para tanto, todas as medidas
necessarias. . _

Nenhum contr‘atoceiebrado entre a CONCESSIONAREA e terceiros
que tenha por objetivo a expioragdo de RECEITAS no-ambito deste
CONTRATO poderd ultrapassar o PRAZO DA CONCESSAO, salvo
determinagdo ou autorizagﬁo expressa dada pelo CONCEDENTE,
sendo  exclusiva e lntegrai a - -responsabilidade " da
CONCESSIONARIA, em razdo de contratos daquela natureza, por
quaisquer tributos, encargos, obrigagGes, gravames, 6nus, valores
residuais ou de outras origens cobrados peios seus subcontratados,
sendo vedado & CONCESSIONARIA impor tal responsabilidade ao
CONCEDENTE, assim como cobrar dele quaiquer valor que entenda
lhe ser diretamente devido em decorréncia dos contratos firmados
com particulares. :

10.6.3.1. A autorizac8o prevista na Clausula 10.6.3, acima, ndo podera

10.6.3.2.

ser dada, em nenhuma hipotese, para contratos a serem
celebrados com PARTES RELACIONADAS, e fica condicionada
a analise de conveniéncia e oportunidade do CONCEDENTE,
sendo que  qualquer negativa ndo enseja, em qualquer
hipotese, reequilibrioc econdmico-financeiro do CONTRATO.

- também expressamente aprovada a manutengao d

Uma vez conferida a autorizag@o prevista na Clausula 10.6.3 a/
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10.6.3.3. Os contratos previamente autorizados nos termos da Clausula
o 10.6.3 deverdo prever remuneragdo periédica em parcelas
iguais ou crescentes durante toda sua vigéncia, devendo ser
corrigidas - monetariamente por indice oficial de inflagao,
sendo vedada a antecipagdo das parcelas que extrapolem o

PRAZO. DA CONCESSAOC.

10.6.3.4. - Caso o contrato comercial, firmado entre a CONCESSIONARIA
e terceiros, preveja remuneragdo varidvel proporcional ao
faturamento do negdcio, essa deverd ter valor percentual
. igual ou crescente e periodicidade constante ao-longo de todo

0 contrato. -

10.6.3.5. Caso o contrato comercial, firmado entre a CONCESSIONARIA
e terceiros, preveja formas de remuneracdo distintas das
dispostas nesta Cldusula, essa devera ser informada na
solicitacdo da autorizagdo prevista na Clausula 10.6.3 e estard
sujeita & aprovagdo pelo CONCEDENTE,

10.6.3.6. Ressalvada a hipGtese de determinagdo ou autorizagdo

: . expressa dada pelo CONCEDENTE, de que trata a Clausula

10.6.3, a CONCESSIONARIA deverd, no advento do termo

final do PRAZO DA CONCESSAQ, adotar todas as medidas

pertinentes para entrega das areas objeto de exploragao de

. RECEITAS ao CONCEDENTE, livres e desobstruidas de
quaisquer dnus e encargos. o

10.6.4. Na hipbttese de celebragdo de contratos com prazo de vigéncia

: superior aoc PRAZO DA CONCESSAQ, além da autorizagdo prevista
‘na Clausula 10.6.3, que serd condicionada a analise de
conveniéncia e oportunidade do CONCEDENTE,  deverdo ser
- observadas as seguintes condigdes; oo

- 1. o CONCEDENTE  deverd fazer parte  do ~ajuste como

- interveniente, ndo fazendo jus a CONCESSIONARIA a quaiquer

remuneragdo, a qualquer titulo, durante o periodo que
ultrapassar a vigéncia da CONCESSAO;

II.  deverd ser estabelecida proporcionalidade entre-a remuneragao
- . percebida pela CONCESSIONARIA, ao longo do prazo restante
- da CONCESSAQ, e a remuneragdo prevista para o CONCEDENTE,
no perfodo posterior ac termo final da vigéncia da CONCESSAQ,

na forma das Clausulas 10.6.3.3 a 10.6.3.5; e
III. -lfindo o PRAZO DA CONCESSAQ, a remuneragdo sera devida ao 1‘3&
ONCEDENTE, sendo que as condigdes comerciais e forma do : *
-¢ontrato observardo as condigdes iniciaimente pactuadas com a
CONCESSIONARIA, sendo vedada qualquer alteracdo
implique a reducdo ou agravamento de tais condigbes 2

a 30 de 163




GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DEINFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

prejmzo ao CONCEDENTE.

10.7. Eventuais pre;unzos mcomdos pela CONCESSIONARIA a frustragdo da
expectativa de RECEITAS ou qualquer outro insucessoc na exploragdo
da AREA DA CONCESSAO ndo poderio ser invocados para efeito de
revisdo do. CONTRATO. ou do seu reequilibric econdmico-financeiro,
cabendo 3 CONCESSIONARIA, ressalvados os riscos alocados neste
CONTRATO ao CONCEDENTE, -assumir mtegralmente o risco de sua
execugao

10.8. Em caso de extingdo da CONCESSAO mc!usive nas hipoteses de
extingdo antecipada, o CONCEDENTE ou a SUCESSORA poderdo
denunciar os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA \ que tenham
por objeto a utilizagdo de espagos na AREA DA CONCESSAQ, incluindo
os que tenham obtido a autorizacdo prevista na Cldusula 10.6.3,
assegurando a indenizac8o na hipdtese de investimentos ainda ndo
amortizados realizados pela CONCESSIONARIA ou pelo terceiro, ainda
que a celebragao do contrato ndo tenha sido. preced!da de expressa
aprovagao do CONCEDENTE ‘

10. 8 1. No caso de contratos ceiebrados peia CONCESSIONARIA com
vigéncia para além do termo final do PRAZO DA CONCESSAQ, sem
'@ necessaria aprovacao - nos -termos da Cldusula 10.6.3, a
indenizagdo sera calculada considerando a amortizagao linear entre
a data de inicio da exploragdo do mvest mento e o termo f"nai do

PRAZO DA CONCESSAQ.

CLAUSULA DECIMA PRXMEIRA - DO FUNCIONAMENTO DA CONTA
VINCULADA

11.1. Como condigdo para a. assinatura deste = CONTRATO, .a
CONCESSIONARIA abriu a CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA
perante o BANCO DEPOSITARIO, comprometendo-se a providenciar
com .que todas as RECEITAS auferidas no PRAZO DA CONCES’SKO
sejam vertidas, exclusivamente, para a CONTA BANCARIA
CENTRALIZADORA. -

11.1.1.As PARTES concordam que de todas as RECEITAS da
CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO, antes. de sua
destinagdo a conta bancaria de livie movimentagdo pela
CONCESSIONAR’IA serdo descontados os valores referentes a
OUTORGA VARIAVEL, - ao. ONUS DE - FISCALIZAGAO e aos
INDICADORES DE DESEMPENHO, assim .como. qua!quer valor
q IdO ao CONCEDENTE em razao deste CONTRATO, Ja liquido e

'-,9 e ANEXOS.
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11.1.2. Apbs a realizacio dos descontos mencionados na Cldusula 11.1.1,
acima, o saldo remanescente deverd ser imediatamente transferido
3 conta bancaria de titularidade da CONCESSIONARIA e de sua
livre movimentagao. '

11.2. Apos o devido processo administrativo, podera ser aplicada penalidade

4 CONCESSIONARIA, podendo ensejar a instaug:a-géo de processo para

a decretacdo da caducidade da CONCESSAQ, qualquer atc da

CONCESSIONARIA que possa representar fraude a destinagdo

obrigatéria de suas RECEITAS para a CONTA ’CENTRALIZADORA ou
_reduc8o ficticia das RECEITAS da CONCESSIONARIA,

11.2.1. Adicionalmente &s eventuais perdas e danos sofridas pelo
CONCEDENTE ou pelo BANCO DEPOSITARIO, conforme previsto no
contrato de administracio de contas, no caso de descumprimento
de obrigacBes de depdsito ou transferéncia de valores decorrentes
da RECEITA, a CONCESSIONARIA estara sujeita ao pagamento de
. multa ndo compensatéria de 2% (dois por cento) e juros de mora
de 12% (doze por cento) ac ano, ambos devidos ao CONCEDENTE
‘e calculados sobre o valor que .deixou de ser depositado ou
‘transferido da CONTA CENTRALIZADORA, além de atualizagdo
. monetéaria pela variacdo do IPC/FIPE, pro rata die, conforme venha
~a ser - apurado pelo CONCEDENTE, devendo, para tal, o
CONCEDENTE comunicar:ao BANCO DEPOSITARIO.

11.3. A CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA ser.é‘ de titularidade da
CONCESSIONARIA e de movimentagdo restrita, sendo certo e
pactuado que 0s encargos € taxas relacionados a contratagdo do

- BANCO DEPOSITARIO deverdo ser arcados pela CONCESSIONARIA,
conforme os termos do ANEXO X.

11.4. A CONCESSIQNARIA devera providenciar acontratacdo da abertura da

 CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA com o BANCO DEPOSITARIO nos

termos. da minuta de contrato constante do ANEXO X. Caso haja

qualquer modificagdo dos termos e condigbes apresentados na minuta

 ora referida, a contratacdo dependerd de prévia anuéncia do
CONCEDENTE. S o

CLAUSULA SECIMA SEGUNDA - DA OUTORGA FIXA

12.1. Como condigdo a assinatura deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA ou
‘a(s) ADJUDICATARIA(S) da LICITACAQ, conforme regrado pelo
EDITAL, realizou(aram) o pagamento do montante devido a titulo de
TORGA FIXA, no valor de R$ 904.422,43 (novecentos e quatro mil
‘quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e tr8s centavos).
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA OUTORGA VARIAVEL

13.1.

A - CONCESSIONARIA pagard ao CONCEDENTE, a partir do 25°
(vigésimo quinto) més contado da data de assinatura do TERMO DE
ENTREGA DO BEM PUBLICO e durante todo o prazo restante da
CONCESSAQ, OUTORGA VARIAVEL no montante de 0,5%. {cinco
décimos por cento) de sua RECEITA, sujeita a variagdo adicional por
desempenho conforme previsto na C!éusu&a 13.3 e no ANEXO IV,

13.1.1. A arrecadagdo e pagamento dos valores devidos a titulo de

13.2.

13.3.

OUTORGA VARIAVEL, respeitada a periodicidade méxima mensal,
estdo disciplinados no ANEXO 1V, devendo as PARTES tomar todas
as medidas nece'ssérias para seu efetivo cumprimento.

Na hipétese de ser constatada dimmwgao mcie\nda na arrecadagao da
OUTORGA VARIAVEL decorrente de guaisquer operagoes que visem a

reduzir artificialmente as RECEITAS da CONCESSIONARIA mediante

apropriagdo desta RECEITA. por terceiro(s), o CONCEDENTE podera
utilizar como base de célculo para apuracdo da OUTORGA VARIAVEL,
inclusive para fins dos INDICADCORES DE DESEMPENHO, o faturamento

- bruto auferido por terceiros que tiverem expiorado as . atividades

geradoras de referidas RECEI‘%‘AS sem prejuize da aplncagao das
penahdades cabiveis.

Anuaimente, a part:r do 250 (vngesmo quinto) més de vigéncia do
CONTRATO, contado da data de assinatura do TERMO-DE ENTREGA DO
BEM PUBLICO, a CUTORGA VARIAVEL poderé ser majorada entre 0 e
4,5 p.p. (zero e quatro virgula cinco pontos percentuais), adicionais ac
percentual originalmente devido, a depender do- cumprimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO na exploracio da AREA DA
CONCESSAO, nos termos do ANEXO 1V.

13.3.1. Caberd ao CON-CEDENTE,_ nos termos do ANEXQO X, comunicar ao

BANCO DEPOSITARIO, na forma e pericdicidade indicada, quanto
ao percentual a ser descontado da RECEITA da CONCESSIONARIA
em cada periodo anual.

13.3.2.0 cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO peia

14.1. A

CONCESSIONARIA serd aferido. nos termos da Clausula Décima
Quinta deste CONTRATO e do ANEXO 1V, podendo impactar no
percentual anual a ser descontado a titulo de OUTORGA VARIAVEL.

CLAUSULA DECIMA Q&.BAR‘E’A - DO @Nus DE Fxsma.mcﬁa

——

| \CONCESSIONARIA pagard, ao CONCEDENTE, o ONUS DE

FISCALIZAGAO correspondente a 0,5% (cinco décimos porcénto) de

RECEITAS, durante todo 0 PRAZO DA CONCESSAO A
”‘*&ﬁg
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14.1.1. A arrecadacdo e pagamento dos valores devidos a titulo de ONUS
DE FISCALIZAGAO, respeitada a periodicidade maxima mensal,
estdo disciplinados no ANEXQ X, devendo as PARTES tomarem
todas as medidas necessarias para seu efetive cumprimento.

14.2. Abiicam—s.e ao. ONUS DE FISCALIZACAO as disposicfes constantes das
Clausulas 13.2 € 13.2.1. g

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

15.1. A CONCESSIONARIA deverd contratar empresa ou consorcio de
empresas para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE para realizar
a avaliacdo do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO do

. presente CONTRATO.

15.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades,
 _realizard as diligéncias necessarias ac cumprimento de suas fungoes,
. realizando levantamentos e medigBes de campo, e colhendo
informag&es junto as PARTES, devendo ter, para tanto, acesso a todas

as informacdes e documentos relativos a CONCESSAO.

15.3. A aferico a ser realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE terd
como pardmetro o disposto no ANEXO IV. Os relatdrios a serem
produzidos pelo  VERIFICADOR INDEPENDENTE deverdo- ser
encaminhados as PARTES, -anualmente, observado o disposto na
Clausula 15.14, até o 5° (quinto) dia Gtil do més de aniversario do
CONTRATO, contado a partir da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO
BEM PUBLICO. : : : -

15.3.1. A aplicagdo dos INDICADORES DE l;)ESEMPENH‘O, com o

correspondente ajuste na OUTORGA VARIAVEL, ocorrera apenas a

- partir do 259 (vigésimo quinto) més contado da data de assinatura

do TERMO . DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, observado o
regramento do ANEXO IV sobre inicio da avaliagao. -

15.3.2. As PARTES ter8o o prazo de 10 (dez) dias lteis, contados a partir

. do recebimento do relatério de que trata a clausula 15.3, para
apresentar eventuais- divergéncias em. relagdo a apuragdo e
verificacdo ‘dos INDICADORES DE DESEMPENHOC. realizadas pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE. Caso ndo sejam apresentadas
divergéncias pelas PARTES, os INDICADORES DE DESEMPENHO
serdo aplicados conforme apurados e apresentados no relatério.

1543.2.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE terd o prazo de até 03 (trés)
A dias (teis para aprovar ou rejeitar as eventuais alteragdes
propostas pelas PARTES. : L -
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relatério emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE poderao
. ser submetidas aos mecanismos de solugdo de divergéncias
disciplinados no Capitulo XI deste CONTRATO, sem prejuizo
da manutengdo da aplicabilidade dos INDICADORES DE
DESEMPENHO da forma como apurados na versdo final do
- relatério, para fins.de pagamento da QUTORGA VARIAVEL, até
que seja alcancado o consenso ou, na hipdtese de seu
insucesso, até gue scbrevenha decéséo arbitral sobre o tema.

15.3.2.3. As eventuais divergéncias entre as PARTES quanto ao
relatorio emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo
constituem fato impeditive ao pagamento da OUTORGA
VARIAVEL pela CONCESSIONARIA

15.3.2.4. Caso, ao final do procedimento de solucdo de-divergéncia,
haja o reconhecimento. de eventual pagamento .inferior ou
superior ao devido, a regularizacdo do pagamento de PARTE
a PARTE devera ocorrer no més seguinte ao saneamento da
divergéncia, sendo os valores reajustados pela variagao do -
IPC/FIPE, entre a data prevista para o pagamento da
OUTORGA VARIAVEL objeto da divergéncia e a data em que
.efetwamente paga ou recebsda a diferenca reconhecada

15.3.2.4.1.Na hipétese prevista . na ‘Clausula “15. 3 2.4, acima, em
sendo a diferenca em .prejuizo & CONCESSIONARIA, a
regularizagao do - pagamento devera ocorrer,
preferencialmente, mediante dispensa de retengdo do valor
correspondente de OUTORGA VARIAVEL no(s) periodo(s)
subsequente(s), a - ser comunicada ao BANCO
DEPOSITARIO. : : :

15.3.2.4.2. Na hipotese prevista na Clausula 15.3.2.4, em sendoc a
diferenca em prejuizo ao CONCEDENTE, a regularizagdo do
. pagamento deverd ocorrer, preferenciaimente, mediante
elevagdo do montante de retengdo do valor correspondente
de OUTORGA VARIAVEL no(s) periodo(s) subsequente(s),
a ser comunicada ao BANCO DEPOSITARIO, observado o

-Esmlte maximo previsto na Clausuia 43 8

15.4. Para. fins de contratagao clo VERIFICADOR INDEPENDENTE a
CONCESSIONARIA deverd apresentar, para prévia homologacgdo do
CONCEDENTE, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da
DATA DE ASSINATURA do CONTRATQ, lista  contendo pelo menos 3
(trés) empresas ou consércios de empresas. para atuar como v
VERIFICADOR INDEPENDENTE, observados oS reqwsatos dispostos /

esta Clausuia Decima Qumta ' |

C CONCE-D-‘EN-TE',, no prazomaximo de 15 (quinze) dias corri
cantados da apresentagdo da lista pela CONCESSIONARIA, nostér

15.5.
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da Clausula 15.4, deverd homologar as empresas e/ou 0s consoércios
de empresas indicadas para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE
que atendam aos requisitos previstos neste CONTRATO.

15.5.1.

15.5.2,

O CONCEDENTE pbderé,-de forma justificada, excluir da selegdo
empresas e/ou consércio de empresas que possivelmente tenham

conflitos de interesse com a prestacdo de servigos objeto deste

CONTRATO, de modo - a- comprometer. sua independéncia e
imparcialidade.

Caso o CONCEDENTE rejeite integralmente a lista de indicagdes

_apresentada peia CONCESSIONARIA ou homologue menos do que

3 (trés) empresas ou consdrcios de empresas, a CONCESSIONARIA
devera apresentar outra lista com indicagSes complementares, e

.assim, sucessivamente, até que o CONCEDENTE realize a

15.5

15.5

- 15.5

15.5.

homologag3o de um nimero minimo de 3 (trés) empresas ou
consércios de empresas para desempenho da fungdo de
VERIFICADOR INDEPENDENTE, recontando-se o prazo iniciaimente

_estabelecido nesta Clausula Décima Quinta, a partir da rejeigdo do

CONCEDENTE. :

.2.1. A rejeicdo; pelo CONCEDENTE, das opcdes de VERIFICADOR

INDEPENDENTE indicados pela CONCESSIONARIA, devera

- ocorrer. sempre de maneira:- motivada e fundamentada,
mediante a indicag8o do(s} requisito(s) néo atendido{s) pelas
indicacbes da CONCESSIONARIA.

.2,2. Caso sejam homologadas ao menos 03 (trés) empresas ou

consorcio de empresas, considerando, inclusive, eventuais
indicacdes complementares que se fagam necessarias, ©
CONCEDENTE deverd, no praze maximo de 15 (quinze) dias
contados da homologac8o minima exigida, eleger uma das
empresas ou consércio de-empresas homologadas para que
seja contratada pela CONCESSIONARIA na respectiva fungao
de VERIFICADOR INDEPENDENTE.

.2..3'. .Havéndo o-. CONCEDENTE se manifestado, conforme previsto

na Clausula anterior, elegendo a empresa ou consoércio de
empresas para desempenhar a fungdo de VERIFICADOR
INDEPENDENTE, a CONCESSIONARIA deverd comprovar a
formalizacio da contratagdo dentro dos 10 (dez) dias que se
sucederem aquela manifestagdo, ainda que o contrato preveja
inicio de sua’ eficécia apenas a partir dos marcos temporais
-exigidos nos termos do ANEXC IV. -

2.4. l’ 0 0 CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo estipulado na
Clausula 15.5.2.2, a CONCESSIONARIA fica autorizada x
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prazo de até 5 (cinco) dias do esgotamento do prazo previsto
na Clausula 15.5.2.2, tendo este a prerrogat:va de exercer o
direito previsto na Clausula 15.7.1.

15.6. A CONCESSIONARIA poderd, a cada ciclo anuai de verificagdo, propor
ao CONCEDENTE, justificadamente, a substituigdo do VERIFICADOR
INDEPENDENTE contratado, -desde que haja ao menos 3 (trés)
empresas ou consércios de empresas homologadas remanescentes na
lista.

15.6.1. Anualmente, com, ao menos, 60 (sessenta) dias de antecedéncia
a data de entrega do relatorio produzido pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE acerca da aferigdo anual dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, a CONCESSIONARIA podera apresentar novas
indicagOes de empresas ou consércios de empresas para atuagio
como VERIFICADOR INDEPENDENTE para homologagdo pelo
CONCEDENTE, em complemento aos ja homoiogados observando
0 mesmo prazo constante da Clausula 15.4.

15.6.2,A relagdo de empresas ou consoércios de empresas homologados
nos termos da Clausula 15.6.1 sera valida a partir do ciclo de
verificagdo imediatamente posterior aquele no qual realizada a

homologacdo pelo CONCEDENTE e pe o periodo em que perdurar a '

homologagao

15.7. O VERIFICADCR INDEPENDENTE devera ser’ substatusdo por outro
constante  da lista homologada pelo CONCEDENTE, na forma da
Clausula .15.4, se, no curso do CONTRATO deixar de atender aocs
requisitos indicados nesta Clausula.

15.7.1.0 CONCEDENTE terd a prerrogativa de determinar a
CONCESSIONARIA = & substituigdo do VERIFICADOR -
INDEPENDENTE, mediante justificativa técnica e fundamentada,
observada a escolha por empresas ou consércios de empresas na
lista homologada.

15.8. A substituicdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo o exime das
responsabilidades até entdo assumidas

159 O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd atender aos segumtes
requisitos: : :

I. ter completa imparciaiidade e ndoc estar em situagdo de conflito de
interesses em refagao as PAR}'ES deste CONTRATO

[1. / ter comprovadamente executado servigos de caracteristicas
melhantes em empreendimentos-ou: pro;etos compatsvel ~COm O
bjeto da CONCESSAO -
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11I. apresentar Plano de Trabalho demonstrando a metodologia a ser

- aplicada na condugdo dos trabathos de aferigdo do desempenho da

CONCESSIONARIA no - cumprimento do CONTRATO, tendo como
referéncia o ANEXO IV

IV, nao ser controiadora, controlada ou coligada, estar sob controle
comum em relagéo 3 CONCESSIONARIA, pertencer ao seu GRUPO
ECONOMICO ou de seus acionistas;

V. n3o estar submetida a liquidagdo, intervengdo ou Regime de
- Administracdo. Especial - Temporana - RAET ou com faléncia
. decretada e o '

-VI.. contar com equipe técnica de espec;ahstas de mvei superior,
- qualificados = profissionalmente em- ‘areas ‘relacionadas com a
- atividade de exploragao do objeto de CONCESSAO

15,10.A capacatagao técnica dos mtegrantes da equipe do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, gque trata o inciso VI da Ciausuia 15 7 deverd ser
acompanhada de: - _ _

1. declarag@o de cada pmﬁssxonai md:cado concordando com sua
-~ inclusao na equspe, :

II. currfculo de cada profissional indicado contendo, no minimo, as

- seguintes informac¢Bes: nome completo, data de nascimento,
nacmnal;dade, funciio proposta, vinculo, instrugo, cursos de
extensdo, pos-graduagdo, discriminagdo dos servigos ou projetos
de gue participou com identificacdo do cliente;

1II. . declaracdo de que atuard com imparcialidade e independéncia
 técnica em relagdo as PARTES do CONTRATO.

iS.il.A-experEéncié requerida do VERIFICADOR INDEPENDENTE podera ser
comprovada pela propria empresa ou consércio de empresas, ou pelos
membros da equipe técnica vinculada.

15.12.A remuneragdo do VERIFICADOR . INDEPENDENTE sera de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, sem 6nus ac CONCEDENTE.

15,13,As PARTES poder8o solicitar, a qualquer tempo, informagbes ou
esclarecimentos diretamente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE,
sempre com copla da solicitagdo & outra PARTE.

15.14.As PARTES declaram que a atividade a ser realizada peto VERIFICADOR
INDEPENDENTE consistird no apoio a fiscalizagdo do CONTRATO e que,
para .tanto, a entrega. dos relatorios e analises pelo VERIFICADOR
NEPENDENTE sera feita, em con;unto € a0 mesmo momento ao
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ciéncia ou aprovagao de seu conteido, pelo CONCEDENTE ou pela
CONCESSIONARIA, como .condicdo para o encaminhamento.

15.15.Ndo poderd ser contratada. como VERIFICADOR INDEPENDENTE a
pessoa ]urudaca e/ou consaorcio:

I. que se encontre em cumpnmento de pena de suspensdo
tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo direta ou indireta do Estado de Séo
Paulo, decorrente do artigo 87, inciso 111, e artigo 88, da Lei Federal
ne 8.666/1993, ou do artigo 7°.da. Lei Federal n® 10.520/2002, ou
do artigo 47 da Lei Federal n©12.462/2011;

-Il.que tenha sido declarada inidonea para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica de gualguer ente federativo, conforme
previsto no artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n® 8.666/1993;

III. que tenha sido condenada, por sentencga {ransitada em julgado,
a pena de interdicdo de direitos devido & pratica de crimes
ambientais, conforme: d!smp!mado no - art. 10 da Lei- Federal n°-
- 9.605/1998; : - :

IV. que tenha - registro de “sangao, com efeito impeditivo de
participagdo em licitagdo ou -de contratacdo, nos cadastros a que
se referem o artigo 22 da Lei Federal n® 12.846/2013 e o artigo 5°
do Decreto Estadual n® 60.106/2014; '

V.-que tenha sido proibida pelo Plenario do CADE de participar de
licitagOes promovidas pela Adminﬁstragéo Piblica, em .virtude de
pratica de infragdo & ordem econdmica, nos termos do artigo 38,
inciso II, de Lei Federal n® 12. 529/2011

VI. gue esteja proibida de contratar com a Administragéo Pablica em
virtude de sangdo restritiva de direito decorrente de infracdo
administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da
Lei Federal n® 9.605/1998;

VII. que tenha. sido proibida de contratar com o Poder Piblico em
razdo de condenagao por ato de improbidade administrativa, nos
termos do artigo 12 da Lei Federal n® 8.429/1992;

VIII. que tenha sido declarada inidénea para contratar com a
Administracdo - Piblica pelo Plenédrio do Tribunal de Contas do
Estado de S3o Paulo, nos termos do artigo 108, da Lei

ompiementar Estadual n® 709/1993

IX|{ lque tenha s;do suspensa . temporariamente, impedida ou
ciarada inidénea para Iicutar ou contratar com a Admi
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termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal n® 12.527/2011
e do artigo 74, incisos IV e 'V, do Decreto Estadual n® 58.052/2012;

X.gue seja sociedade cooperativa, tendo em vista a vedagdo
constante do § 1° do artigo- 1¢ do Decreto Estadual n®
55.938/2010, com a redagdc dada pelo Decreto Estadual n©
57.159/2011; - : ‘

XI. que estiver em regime de recuperacdo judicial ou extrajudicial,

“salvo se comprovado o acolhimento do plano de recuperagao
judicial ou a homologagdo do plano de recuperagdc extrajudicial,
bem como de insolvéncia, administragdo especial temporaria ou
intervencdo, e ainda, cuja faléncia tenha sido decretada por
sentenga judicial. -

XII. que pbssua contrato vigente com a CONCESSIONARIA, salvo na
condigdo de VERIFICADOR INDEPENDENTE neste CONTRATO, em
- caso de renovagao; : ' :

- XIII. cujos socios tenham - participag8o direta  ou indireta na

administracdo ou no quadro societario da CONCESSIONARIA;

XIV. que seja PARTE RELACIONADA da CONCESSIONARIA ou de seus

“acionistas diretos e/ou indiretes.. :

CLAUSULA DECIMA SEXTA — REGIME DE BENS DA CONCESSAO

16.1. Integram a CONCESSAO: -

- L

il.

1.

a AREA DA CONCESSAO, compreendida nos termos do ANEXO I,
com todas as edificacBes e instalagBes nela existentes, ressalvadas
aquelas expressamente indicadas como excluidas do objeto da
CONCESSAQ, nos termos dos ANEXOS 1, II e III, com usos pelo
CONCEDENTE; o o

todos os equipamentos, maquinas, aparelhos, acessorios e

- estruturas de modo geral, assim como todos os.demais bens
vinculados a operagdo e manutengdo da AREA DA CONCESSAQ,
transferidos a CONCESSIONARIA ou por ela incorporados a AREA
DA CONCESSAQO ac longo do PRAZO DA CONCESSAQ;

‘0s bens, méveis ou imoveis, adquiridos, incorporados, ampliados,
elaborados ou construidos pela CONCESSIONARIA, ao fongo do

RAZO DA CONCESSAQ, assim como todas as benfeitorias, ainda
ue Uteis ou voluptuarias, acessdes, fisicas ou intelectuais,
orporadas a AREA DA CONCESSAQO, ao longo do PRAZO_ DA
ESSAQ, po:r-forga de obras ou investimentos realizadgs pela

e
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NAO OBRIGATORIOS e que sejam utilizados na operagdo e
manutengao da AREA DA CONCESSAO;

IV. todos os INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS oS INVESTEMENTOS
ADICIONAIS eventualmente exigidos ao !ongo do PRAZO DA
CONCESSAO, e os INVESTIMENTOS ~NAQ' OBRIGATORIOS,
inclusive ‘quanto aos. bens moéveis necessarios & exploragdo da
AREA - DA  CONCESSAO, na forma como explorada pela
CONCESSIONARIA, a eles vmcuiados, ' o

V. quaisquer marcas ou sinais distintivos = utilizados pela
CONCESSIONARIA para aludir 3 AREA DA CONCESSAQ ou a
qualqguer de  seus -equipamentos ou  atrativos, excetuados,
exclusivamente, - aqueles vinculados & imagem institucional da
CONCESSIONARIA e a contratos com terceiros cujo prazo expire
anteriormente ao termo final de vigéncia da CONCESSAO,
incluindo-se na reversibilidade a titularidade e o direito de acesso
a quaisquer sitios eletrénicos e aplicativos. eletrénicos utilizados
pela CONCESSIONARIA especificamente para fins re!acaonados a
CONCESSAO. '

16.1.1. Todas as espec:f"cagoes quanto aos bens a serem mtegradcs a’
- CONCESSAC - relacionados ~ aos - INVESTIMENTOS - MINIMOS -
INICIAIS, bem- como especificagles sobre condigdes de realizagdo
de investimentos e INTERVENCOES em geral na. AREA DA
CONCESSAO, estdo relacionadas no ANEXOS II € II1, e deveréo ser
observadas pela CONCESSIONARIA, sob pena de veriﬁcagéo de
inadimplemento contratual e aplicagdo das penalidades cabiveis.

16.2. Todos os bens que integram ou venham a integrar esta CONCESSAQ,
com excecdao daqueles identificados pelo CONCEDENTE no
procedimento de que trata a Clausula 55.2, serdo considerados BENS
REVERSIVEIS para fins deste CONTRATO e da legislacdo aplicdvel,
sendo-lhes aplicaveis todas as disposi¢les pertinentes.

16.2.1. Todos os bens considerados neste CONTRATO como BENS
REVERSIVEIS deverdo ser de propriedade da CONCESSIONARIA ou
do CONCEDENTE, observada a disciplina legal e contabil pertinente.

16.3. A posse, guarda manutencdo e vigilancia dos bens integrantes da
CONCESSAQ sao de responsabilidade da CONCESSZONARIA a partir da
data de assinatura do TERMO DE ENTREGA DC BEM PUBLICO, que
deverd ser acompanhado do RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL
DESCRITIVO de que trata a Clausula 8.1.1.

16.3.1. A CTONCESSIONARIA ndo podera se recusar ac recebamento de
g:\squer bens moveis que se enquadrarem na. Clausula 16.1,

dinda que os tenha por inserviveis, salvo na hipdtese de consenso

comyo CONCEDENTE, ' :
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16.3.2. A CONCESSIONARIA poderd, apos anuéncia do CONCEDENTE,
alienar ou descartar os bens maéveis considerados inserviveis para
a exploracdo da AREA DA CONCESSAO,

16.4. A CONCESSIONARIA obrlga se a manter, em plenas condagoes de uso,
~ conservagio e seguranga, as suas expensas, 0s BENS DA CONCESSAOQ,
durante o PRAZO DA CONCESSAOQ, -efetuando, para tanto, as suas
expensas, as reparagdes, renovagdes e adaptacBes necessérias para
assegurar a qualidade e bom desempenho das atividades previstas
nesta CONCESSAO. :

16.5. Fica expressamente autorizada @ CONCESSIONARIA a proposicéo, em
nome préprio, de medidas judiciais efou arbitrais para assegurar ou
recuperar a posse dos BENS DA CONCESSAO

16.6. E de mtegra! responsab;iidade da CONCESSIONARIA a elaboragéc e a

- manutengao do INVENTARIO dos BENS REVERSIVEIS em condicdes

atuais durante o PRAZO DA CONCESSAQ.

16 6 1.0 INVENTARIO dos BENS REVERSIVEIS devera ser elaborado pei
CONCESSIONARIA quando .da conclusdo- das INTERVENQOES
relativas aos INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou da verificacdo

- do termo final do prazo de 72 (setenta e dois) meses,. contados da

. assinatura do TERMC DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, para a

conclusio dos INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS, estabelecido

na Cldusula 5.5, inciso IV, o gue ocorrer primeiro, devendo contar

- com-a aprovagéo do CONCEDENTE e passando a integrar, em
carater complementar, 0 ANEXO VIII,

16 6. 1 1. A CONCESSIONARIA devera finalizar a elaboragdo do
:  INVENTARIO dos BENS REVERSIVEIS em até 90 (noventa)
dias, contados do evento menc:lonado na Clausula 16.6.1,

acima. ,

16 6 2.A CONCESSIONARIA responsabilizar-se-a = pela atualizagao
- permdlca do INVENTARIO dos BENS REVERSIVEIS a ser realizada,
no minimo, a.cada 12 (doze) meses, sendo certo e pactuado que a
venfscagao de qualquer ato que possa caracterizar a tentativa ou @

- consumacdo de fraude, mediante dolo ou culpa, na caracterazagao

dos BENS REVERSIVEIS, serd considerada Enfragao sujeita as

penahdades descritas neste CONTRATO, -sem prejuizo das demais
sangBes decorrentes da Ieglslagao em wgor

16.6.3. INVENTARIO dos BENS REVERSI\IEES ndo substituird o
: ~diagnoéstico da AREA DA CONCESSAQO' veiculado. por meio do
RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO das
instalagbes, equipamentos, bens e edificagbes existentes na AREA
CONCESSAQ, de que trata a Clausula 8171, para fins de
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atribuicdo de encargos, obrigagles, responsabilidades e alocagdo
de riscos estabeiecidos originaimente neste CONTRATO

Os BENS DA CONCESSAO deverdo ser dewdamente registrados na
contabilidade da CONCESSIONARIA, de modo a permitir sua facil
identificagdo pelo CONCEDENTE, incluindo sua distingdo em relagdo

-aos bens exclusivamente prwados, obsewadas as normas contdbeis

vngentes

Ao final da vida Gtil dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA -

deverd proceder & sua imediata substituicdo por bens novos e
semelhantes, de gualidade igual ou superior, observadas as obrigagdes
de continuidade da prestagdo dos servicos objeto deste CONTRATO e,
especialmente, a obrigatoria atualizacdo. tecnoldgica e o atendimento
aos INDICADORES DE DESEMPENHO; observadas as disposicbes
contratuais pertinentes.

16.8.1. A CONCESSIONARIA poderé ser liberada pelo CONCEDENTE a

16.9.

exclusivo critério deste, da obrigagdo de promover a substituigao
- de alguns dos BENS REVERSIVEIS ao final da sua vida Gtil, caso

demonstre ser a substituicdo dispensdvel para a prestacdo do

SERVICO ADEQUADQ, para o cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, e para a exploracdo da AREA DA CONCESSAQ da

mesma forma e com as mesmas caractenstncas em gue expiorada -

pe a CONCESSIONARIA.

A substntungao dos BENS REVERSIVEIS ao Iongc do PRAZO DA
CONCESSAC ndo autoriza qualquer pleito de recomposicdo do
equilibrioc econdmico-financeiro do CONTRATO por qualquer das
PARTES.

16.9.1. A CONCESSIONARIA declara, na DATA DE ASSINATURA deste

CONTRATO, que todos os valores necessarios a repossgao,
substituicdo e manutencdo ordindria de BENS REVERSIVEIS ja
foram considerados em sua PROPOSTA DE PRECO, razdo pela gual
ndo cabera qualguer compensagdo, assim como ndo se configurard
desequilibric contratual a devida reposigdo, manutengdo ou
substituicdo dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA

16.10.Todos os investimentos previstos originalmente neste CONTRATO e

nos ANEXOS, inclusive a manutengdo e substituicgo de BENS
REVERSIVEIS, deverSo ser depreciados e amortizados pela
CONCESSIONARIA no PRAZO DA CONCESSAOQ, consideradas eventuais
prorrogagtes, ndo cabendo gualquer pleito ou reivindicagdo de
indenizacdo por eventual saldo ndo amortizado ao fim do PRAZO DA

CONCESSAQ, quanto a esses bens.

.10.1. Na hipdtese de extingdo antecipada do CONTFRATO, a

observara o

amortizagdo dos investimentos da CONCESSIONA
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disposto no Capitulo IX.

i6.11.A CONCESSIONARIA cede, sem 08nus e definitivamente, ao
"CONCEDENTE e futuras SUCESSORAS da AREA DA CONCESSAQO,
licenca para usar os estudocs, projetos e outros trabalhos de cunho
intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do projeto e seus
respectivos direitos de propriedade intelectual (incluindo o direito de
fazer e utilizar trabalhos dele derivados), inclusive em futuros
contratos de concessdo, e sem quaisquer restricbes que condicionem
ou prejudiquem a continuidade da prestagdo de servigos, sua
atualizacdo efou reviséo. -

16.11.1. A CONCESSIONARIA anui com a utilizaggo, pelo CONCEDENTE,
de todas as informagdes compartilhadas e coletadas, no ambito de
suas atividades de fiscalizacdo, para finalidade de pesquisa,
desenvolvimento e transparéncia, além de melhoria nas suas
atividades de fiscalizagao.

16.12.A alienagdo, oneragao ou transferéncia a terceiros, a qualquer titulo,
. dos BENS REVERSIVEIS, dependerfo de  anuéncia prévia do
CONCEDENTE, nos termos do presente CONTRATO;, salvo para
reposicdo de bens moveis, visando a manutencio da respectiva vida
{itil, nos termos previstos na Clausula 16.8. - :

16.12.1. Quando for necesséaria a anuéncia, 0o CONCEDENTE emitira sua
 decisdo sobre a alienagdio, a constituigdo de Onus .ou a

- transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS REVERSIVEIS, pela
CCONCESSIONARIA a terceiros, em prazo compativel com a
complexidade da situagdo, nac podendo ultrapassar 60 {sessenta)

dias, contados do recebimento da solicitaclo de anuéncia prévia
encaminhada pela CONCESSIONARIA. '

16.12.2. O CONCEDENTE poderé,’ao longo do PRAZO DA CONCESSAO,
' comunicar 3 CONCESSIONARIA situagbes nas quais € dispensada
a anuéncia: prévia de que trata ‘a Clausula 16.12, desde que

- cumpridos os requisitos estabelecidos. nesta comunicagao.

16.12.3. Todos os negécios juridicos da CGN?ESSEONARIA-com terceiros
que envolvam os BENS REVERSIVEIS deverdo mencionar
expressamente a vinculagdo dos BENS REVERSIVEIS envolvidos a
CONCESSAO. S

16.12.4. Qualquer alienagdo ou -aquisicdo de bens moveis que se
qualifiqguem como BENS REVERSIVEIS, que a. CONCESSIONARIA
pretenda realizar, nos ultimos 48 {quarenta e oito). meses do
PRAZO DA CONCESSAQ, devera contar com a.ndo objegdo do

CONCEDENTE.

6.12.4.1. O CONCEDENTE sé pronunciara, por escrito, 410 prazo
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maximo de 15. (quinze) dias, sobre a solicitagdo da
CONCESSIONARIA,  entendendo-se, - no  siléncioc  do
CONCEDENTE ter sudn conferida a ndo- ob]egao sohc:stada

16.13.0s BENS DA CONCESSAQ, - mclumdo os. bens moveis ou imdveis
adquiridos pela CONCESSIONARIA por qualquer - forma, para a
exploragao da AREA DA CONCESSAOQ, serfic considerados bens fora do
comércio, ndo podendo ser, a nenhum titulo, cedidos, alienados,
onerados, arrendados, dados em comodato ou garantia, ou de
qualquer outro modo ser permitida e sua ocupagdo, arrestados,
penhorados ou qualquer providéncia dessa mesma natureza, exceto
nas hipoteses previstas neste CONTRATO.

16.14.0s bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que ndo
constem do INVENTARIO, na forma do procedimento estabelecido na
Clausula 16.6.1, e que ndo se qualifiguem como BENS REVERSIVEIS,
serdo considerados bens exclusivamente privados e poderdo ser
livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA, sem
prejuizo do dever de atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO‘
e demais disposigbes deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SETEMA DAS INTER‘VENCGES o

17.1..A CONCESSIONARIA obrsga se a executar, por sua conta e risco, dsreta
ou indiretamente,- os - INVESTIMENTOS MINIMOS . INICIAIS
compreendidos no ANEXO II, observadas as condigOes constantes do
ANEXO III, nos prazos e nas condigdes neles estabelecidos, assim
como observada a Cldusula 5.5, sem prejuizo da reahzagao de
INVESTIMENTOS NAO OBRIGATORIOS que julgar necessarios para o
pleno desenvolvimento desta CONCESSAO :

17.1.1.Em até 180 (cento e oitenta) dias ccntados da DATA DE
ASSINATURA, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao
CONCEDENTE seu PLANG DE INTERVENCOES, o qual devera conter
CRONOGRAMA FISICO-EXECUTIVO e apresentacdo do
detalhamento, por meio de marcos iniciais, intermediarios ¢ finais,
para cada uma das INTERNVENCOES previstas - pela
CONCESSIONARIA, incluindo os - INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS e os INVESTIMENTOS NAC OBRIGATORIOS.

17.2. A CONCESSIONARIA é responsavel por elaborar e manter atualizados
os projetos de engenharia referentes a todas as obras,
INTERNVENCOES e investimentos que assim o exijam, com

observancia das condi¢des e especificagdes constantes do ANEXO IIL

17.3.Aaprovagao, ndo objegdo ou recebimento, pelo' CONCEDENTE, dos
| pla , nNdo
2,-__ qualguer responsabilidade para o CONCEDENTE, altera a
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matriz de riscos prevista originalmente neste CONTRATO e n3o exime
a CONCESSIONARIA, total ou parcialmente, das suas obrigagdes
decorrentes deste CONTRATO ou das disposigdes legais ou
regulamentares pertinentes, permanecendo responsavel pelas
eventuais imperfeicBes ou defeitos do projeto ou da qualidade dos
servigos realizados.

17.3.1. A CONCESSIONARIA ndo podera opor ac CONCEDENTE quaisquer
excecBes ou meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente,
de suas obrigagBes contratuais, com base em fatos que resultem
das relacdes contratuais estabelecidas com  eventuais
subcontratados.

17.4. Todos os marcos e etapas, inclusive marcos iniciais e intermediarios

apresentados no PLANO DE INTERVENCOES, estabelecidos para

- acompanhamento do andamento dos INVESTIMENTOS MINIMOS

- INICIAIS, deverdo ser devida e tempestivamente cumpridos petla

CONCESSIONARIA, sob pena de incidéncia das penalidades previstas

neste CONTRATO e demais consequéncias cabiveis na legislagdo em
vigor. ‘

17.4.1.0s atrasos no atingimento dos marcos estabelecidos para a
realizag8o dos INVESTIMENTOS MINIMOS INICIALS, tanto aqueles
que indiguem o inicio quanto os que estabelecam o final de cada
etapa construtiva ‘das obras, poderdo ensejar em aplicagdo de
penalidades & CONCESSIONARIA, sem prejuize da possibilidade de

reprogramagdo do CRONOGRAMA FISICO-EXECUTIVO, observada
a disciplina prevista na Clausula 43.6.

17.5. Juntamente com a elaboragdo ou revisdo do PLANO DE
INTERVENGOES, a CONCESSIONARIA devera realizar eventual revisdo
que se mostre necessdria no respective PLANO DE SEGUROS, que
apontaréd a lista de providéncias e instrumentos que deverdo ser

- celebrados = = pela CONCESSIONARIA, para assegurar,
incondicionalmente, - o cumprimento das. suas obrigacdes e
investimentos. . -

17.5.1. Figura como condi¢do para inicic da execugdo de cada etapa de
realizaco de investimento ou obra a correspondente contratagéo
dos seguros e das garantias mencionadas na Cldusula 37.3.

17.6. Os INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS deverdo ser concluidos no
prazo previsto na Cldusula 5.5, inciso IV, importando, na hipGtese de
superacdo deste prazo, nas seguintes consequéncias:

por razbes imputdveis exclusivamente a fatores de risco ou
nésponsabilidade:  assumidos, - neste = CONTRATO, pelo

ONCEDENTE, o direito da- CONCESSIONARIA ao ree
- _g:onﬁmico—ﬁnanceiro-do CONTRATO, observado o procedimento e
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as condzgoes prev istas no Capltulo III;

II. se por quaisquer outras razfes, a aplicacdo, a CONCESSIONARIA
das penalidades previstas no ANEXQ VII, sem prejuizo da eventual
decretagdo da caducndade da CONCESSAO. '

17.6.1. Na h:potese de superagao do prazo prev:sto na- C!ausula 5.5, inciso
IV, por razfes imputaveis a fatores de risco ou responsabilidade de
ambas as PARTES, o reequilibrio econdmico-financeiro considerara
exclusivamente, se o caso, o pericdo de atrasc que persistir apés
a superagdo dos fatores de atraso de risco ou responsabilidade da
CONCESSIONARIA, sendo a .esta aplicdveis as penalidades

- previstas no ANEXO VII pelo periodo em que concorreu com culpa
para o atraso. :

CMUSUM DECIMA OETAVA DA OPERACAO E DAS @QNDIQ@ES DE
FUNCION&MENT@ DOS PARQUES '

- 18.1. Constltw obngagao da CONCESSIONARIA a realizacdo das atividades
de operacdio da AREA DA CONCESSAC e a manutengao de seu
constante e permanente funcionamento, atehdendo as condigdes
operacionais e de conservagdo minimas, por sua.conta e risco, devendo
observar a legislagd@o pertinente, as disposicdes deste CONTRATO,
notadamente os prazos previstos na Clausuia 5.5, e ANEXOS, os
PLANOS DE MANEIO dos PARQUES, as methores préaticas reconhecidas
para tais atividades, além dos INDICADORES DE DESEMPENHO

18.1.1. Em ate 90 (noventa) dias contados da DATA DE ASSINATURA a
CONCESSIONARIA devera apresentar ao CONCEDENTE seu PLANO
DE GESTAO E OPERAC;AO o qual devera conter os processos e
rotinas de operaglo, gestdc e manutengdo da- AREA DA
CONCESSAO pela CONCESSIONARIA, observadas as disposigBes
do ANEXO I1.

18.2. A partir da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLXCO a
CONCESSIONARIA assumird a operacdo da AREA DA CONCESSAQ até
a extingdo do presente CONTRATO. '

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS MECANISMOS PARA PRESERVAGAO
DA ATUALIDADE E INCORPORACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS

19.1. A CONCESSIONARIA deverd observar a atualidade tecnol6gica na
exploragdo do objeto deste CONTRATO, assim caracterizada pela
preservagdo da modernidade e atualizagdo dos equipamentos, das
ntalagoes e, observado 0 dtsposto na Ciausuia 19 g9, tambem das

v
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atualidade tecnoldgica seja necessaria diante da (1) obsolescéncia dos
BENS DA CONCESSAQ previstos na Cldusula 16.1 e seguintes ou (II)
necessidade de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e
demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS.

A CONCESSIONARIA deverd implantar, independentemente de
determinagiic do CONCEDENTE, todas as medidas necessarias para 0
cumprimento de suas obrigagbes contratuais, inclusive em relagdo aos
INDICADORES  DE DESEMPENHO, observado o disposto neste
CONTRATO e ANEXOS. : _

A CONCESSIONARIA deverd levar em consideragdo a vida atil dos

BENS DA CONCESSAO e o seu adequado aproveitamento e
funcionamento, devendo, quando necessario, proceder & sua
substituiglo por outros bens e equipamentos que apresentem
atualidade tecnolégica e condigdes de operagdc e funcionamento
idanticas ou- superiores .4s dos substituidos, independentemente de
determinagdo do CONCEDENTE. : o -

Estéo - compreend%das no “conceito de obrigagdo de atualidade

‘tecnolbgica as situagBes nas quais a CONCESSIONARIA, observado o

disposte na  Clausula 19.3, com a finalidade de atender aos

INDICADORES DE DESEMPENHO e as demais exigéncias estabelecidas
no CONTRATO e .seus;ANEXOS, realizar atualizacdes e melhorias dos
. BENS DA CONCESSAO quando disponibilizadas pelos respectivos

fabricantes, ou servicos necessarios para sua operagao,

Serd caracterizada a obsolescéncia tecnoldgica dos BENS DA
CONCESSAO ‘gquando constatada, no  decorrer do- PRAZO DA
CONCESSAO, .a .perda relevante de suas fungdes iniciais ou, ainda, a
sua incapacidade para  atendimento aos INDICADORES DE
DESEMPENHO e demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e
ANEXOS. : ' :

19.5.1.Na hipétese de caracterizacdo da obsolescéncia, a

19.6.

19.7.

CONCESSIONARIA deverd propor prazo para atendimento das
referidas exigéncias, levando em conta as respectivas vidas Uteis
e/ou prazos para substituigdo, devendo, em qualquer hipétese, a
substituicdo ocorrer, no maximo, até o termo final de vigéncia do
CONTRATO.

Exclui-se do’ disposto na Cldusula 19.5, acima, a hipdtese de ma

conservagdo ou auséncia de manutengao, pela CONCESSIONARIA, dos

BENS DA CONCESSAQO, regendo-se tais situagBes pelas regras
specificas previstas neste CONTRATO e ANEXOS.

A% despesas e investimentos da CONCESSIONARIA que tenham sido
- ireblizadas com o objetivo de garantir a atualidade da CONCESSAG,




19.8.

19.9.
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exigéncias estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS, deverdo

estar

amortizadas dentro do PRAZO DA CONCESSAQ, ndo fazendo a
CONCESSIONARIA jus a qua!quer direito de indenlzagao ou reequilibrio

econdmico-~ ~financeiro.

O disposto nas Cia'usulas 19 1 a 19.7 deste CONTRATO 'nﬁo se

confunde com a possibilidade de adog&o e incorporagéo.de inov
tecnoldgicas pela 'CONCESSIONARIA, a seu- critéric  ou
determinagao do CONCEDENTE., . - :

acbes
por

Observado o disposto nesta Clausula Decima Nona, s8o consideradas

' Enovagfies tecnoldgicas, para os fins do CONTRATO, as. tecnologiias que,
- & época de sua @ eventual- adogdo e incorporagdo

pela

CONCESSIONARIA, constituam o estado da arte tecnoldgica e néo
tenham uso difundido ho setor. de exploragdo de parques, ativos
ambientais, ecoturismo, entretenimento, eventos ou demais ativos

destinados ao uso plblico, e cuja utilizagdo, ndo obstante

tenha

- potencial de proporcionar .ganhos de eficiéncia e produtividade no

ambito- da CONCESSAQ, seja prescindivel para o atendimento dos

prewstos no CONTRATO e AN EXOS

. INDICADORES DE DESEMPENHO e demazs elementos mucna!mente

i9. 10 A CONCESSIONARIA tera ampia Ilberdade para incorporar, as Eongo da
CONCESSAO, - inovagdes - tecnolégicas no ambito da  exploragdo

- econdmica da AREA DA CONCESSAQ, observado o disposto

nesta

Clausuia Décima Nona, sem que assista a CONCESSIONARIA qualquer
direito a reequmbrfo econdmico-financeiro do CONTRATO, salvo se a
incorporacao for proposta pela CONCESSIONARIA aoc CONCEDENTE e
anuida por este, e desde que, na solicitagdo, tenha sido indicada,
expressamente, ser condicionada a recomposicdo do equilibrio

econémicomfnanceiro do CON’%“RA‘TO

19.10.1. O siléncio do CONCEDENTE ‘néo conf“gurara anuéncia, ndo
podendo ser invocado pela CONCESSIONARIA como base para a -
Fsrmuiagao de eventual pleito de recomposicdo. do equilibrio

econdmico- f‘ inanceiro do CONTRATO.

19.11.A incorporagao de movagoes ‘tecnolbgicas pela CONCESSIONARIA,
quando por determinagdo do CONCEDENTE, ensejard a recomposigdo
do equilibric econdmico-financeiro do CONTRATO, conforme disposto

19.11.1. Na hipotese prevista na Cldusula 19.11, acima,

na Clausula Vigésima Sétima.

INDICADORES DE DESEMPENHC deverdo ser. atualizados

os
pelo

CONCEDENTE de modo a contemplar as melhorias de performance,
caso existentes, relacionadas a incorporagdo da inovagéo

-k

de’

tecnologica determinada.

;12.A incorporacdo de inovagBes tecnolégicas por determinacg

i

3



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADQ DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

CONCEDENTE, em qualquer hipdtese e observado o disposto_na
C!ausu!a 19.10, somente podera ocorrer no ambzto das REVISOES
ORDINARIAS ou, excepcionalmente, em REVISAO EXTRAORDINARIAS,
nos termos das Clédusulas Vages:ma Nona e Trigésima, e ensejara a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO.

19.13. O disposto nesta Clausula Dec:lma Nona nao afasta & obrigagao da
CONCESSIONARIA de adotar, implementar e custear toda e qualquer
medida procedimental efou operacional, inclusive aquelas de natureza
tributdria, trabalhista efou ambiental determinadas por agentes
fiscalizadores distintos da SIMA  ou da FF, néo fazendo a
CONCESSIONARIA jus a gualquer direito de indenizagdo ou reequilibrio
econdmico-financeiro em razdo de tais medidas, se tais determinagdes
ndo . representarem fator de risco ‘ou responsabilidade do

 CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

CAPITULO III - DAS OBRIGACOES DAS PARTES E DO EQUILIBRIO
EC@N@-MICO—FINANEEIRG DO CONTRATO

CL&USULA VIGESIMA - PRINCIPAIS DIREI'&'@S E @BRIGA@@ES DA
CGNCESSIONARIA

20.1. Constituem os principais direitos e obrlgagoes da CONCESSIONARIA,
sem prejuszo das demais obrigagbes expressas neste CONTRATO e nos
ANEXOS e do dever de cumprimento dos- INDICADORES DE
DESEMPENHO, podendo seu descumprimento acarretar a sujeigdo as

- penalidades ‘cabiveis, de acordo com o regramento estabelecido neste
CONTRATO:

I. usare éxpiorar a AREA DA CONCESSAO em conformidade com o
estabelecido neste CONTRATO, ANEXOS, nos PLANOS DE MANEJO
dos PARQUES e na !eg:siagao aphcavei

II. executaros INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS estabe!ecndcs nos
ANEXOS Il e III, assim como eventuais INVESTIMENTOS NAO
OBRIGATORIOS e INVESTIMENTOS ADICIONAIS,
responsabilizando-se integralmente e impedindo que qualquer

- responsabilizacdo recaia sobre o CONCEDENTE, especialmente no
.que se referir aos aspectos fiscais, trabalhistas, previdenciarios e
de cunho crim%nal, mesmo nes €asos em que as obras e
investimentos ndc sejam diretamente executados pela
CONCESSIONARIA, observados os requisitos de tempestwndade e
quaﬂtdade estabelecedos neste CONTRATO -

1. ilizar a AREA DA CONCESSAO ‘conforme entender adequado,

desde que tais atividades sejam compativeis com 0 uso, com 0s

‘‘‘‘‘‘
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VI

- VIL.

VIII.

- EX

XI.

XII.
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no CONTRATO e nos ANEXOS;

arcar com todos 0S custos de energ}a e!etrica, agua, e todas as
utilidades incidentes sobre a AREA DA CONCESSAQO, bem como
todos os tributos que vierem a incidir sobre suas atividades;

assegurar livre  acesso,' em  qualguer ' época, das pessoas
encarregadas, pelo CONCEDENTE, da fiscalizacdo as suas
instalagbes e aos locais. onde: estejam sendo  desenvolvidas
atividades relacionadas com o objeto da CONCESSAQ;

prestar todas as informacdes que lhe sejam solicitadas pelo
CONCEDENTE, ou por outras autoridades publicas, nos prazos e
periodicidade determinados;

apresentar ~aos Conselhos Consultivos das - Unidades de

Conservagao objeto desta CONCESSAQ, anualmente, em até 90

{noventa) dias posteriores a cada aniversario do CONTRATO, um
balango geral das atividades realizadas e, sempre que solicitada,
comparecer as ‘reunides persodicas destes Conselhos ~com
anuéncia do CONCEDENTE R

. tomar todas as.prov:denc:as e obter, as suas expensas,; tempestiva

e regularmente, as licengas relacionadas a legislacdo ambiental,
urbanistica e demais ‘autorizagbes especificas para o exercicio
regular de suas atividades, incluindo autorizagtes dos.d6rgdos dé
patriménio historico, cultural e ambiental;

zelar pelo meio ambiente e pela mtegrldade dos BENS DA
CONCESSAO;

fomentar atividades de pesquisa cientifica, de inovagdo tecnolégica
e de conservagao ambiental;

dar ciéncia a todas as empresas contratadas para a prestacado de
servigos relacionados com o objeto da CONCESSAO, no que for
pertinente para a execuc¢do do escopo contratado, das disposigfes
deste CONTRATO, das normas aplicaveis ac. desenvolvimento das
atividades para as quais foram contratadas e das disposigbes
referentes ; a protegéo amblentai e ao uso e exploracdo da AREA DA
CONCESSAO;

reparar todos e quaisquer danos causados. na. AREA DA
CONCESSAO, em vias de comumcagao tubulagbes de agua,
esgotos, redes de eletricidade, gas, telecomunicagbes e respectivos
/é uipamentos, e quaisquer outras INTERFERENCIAS, observado o

disposto na Clausula 20.3, -bem como em quaisquer bens de

tetceiros, em decorréncia da exploragdo do objeto da. CONCESSA
podendo solicitar, nas hipdteses em que os danos sejam ca

17

e
o



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

por culpa ou dolo do CONCEDENTE, ou decorram de fatores de seu
risco ou responsabilidade, o reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO em razdo dos custos associados a tal reparagao;

XIii. efetuaro pagamento da OU}ORGA FIXA, da OUTORGA VARIAVEL
e do ONUS DE FISCALIZACAQ, e demais importancias financeiras
eventualmente devidas ao CONCEDENTE; -

XIV. informar ac CONCEDENTE quando citada ou intimada de qualquer
acdo -judicial, -procedimento administrativo ou arbitral, em
decorréncia de questdes ligadas ao CONTRATO, inclusive dos
termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores
esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos
processuais cabiveis com esse objetivo; = e

XV. manter o CONCEDENTE livre de qualquer litigio, assumindo,
: quando aceito pelo Poder Judicidrio, a posicdo de parte, e quando
indeferida a substituigio processual ou mantida solidariamente,
assumindo a conducdo .do processo e o patrocinio de eventuais
acdes judiciais-movidas por terceiros em decorréncia da execugdo

do objeto deste CONTRATO;. ‘ -

XVI. -manter; durante o PRAZO DA CONCESSAOQ, todas as CONDICOES -
.. DE HABILITAGAO e qualificagdo exigidas na LICITACAQ, gque forem
necessérias =~ & ° continuidade da- exploragdo ~da AREA DA
CONCESSAQD; D :

XVII. cumprir determinacdes legais relativas a legislag@o trabalhista,
“previdenciéria, de seguranga e medicina do trabalho, em relagdo
aos seus empregados, responsabilizando-se por todos 0s encargos
sociais, trabathistas e previdencidrios incidentes sobre o custo da e
mao-de-obra empregada, bem como pelos de seguro de acidente
de trabatho;

- XVIII. manter & disposicio do CONCEDENTE, caso requerido, copia dos
instrumentos contratuais. celebrados pela CONCESSIONARIA com
terceiros, relacionados - aos servigos subcontratados, bem como
aqueles relativos 2 exploragdc de RECEITAS, aos investimentos,

- . aquisicBes e servigos referentes aos BENS DA CONCESSAO, sendo

 vedado o descumprimento da presente . obrigagdo diante da

alegacdo de sigilo dos instrumentos contratuais referidos, hipdtese

na qual seréd assegurada, com a entrega documental, a
transfer@ncia do respectivo sigilo a quem tiver acesso;

XIX. ncaminhar imediatamente apds celebrados e manter a disposigdo

- CONCEDENTE, caso . requerido,. cépia’ dos instrumentos

/ contratuais- celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros,

re\facionados: aos servigos e atividades que geram ou possam ger

RECEITAS; -
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manter e conservar todos 0s bens, equipamentos e instalages da
AREA DA CONCESSAQ em perfeitas condicdes de funcionamento,
promover as substituicbes demandadas.em fungdo do desgaste ou
‘superacao tecnoldgica, ou ainda promover os reparos ou

modernizagBes necessarias a boa execugdo e a preservacao da -

. adequacdo das atividades e servigos, conforme determinado neste
CONTRATO;

em caso de concretizagdo de eventos de movimentagdo de terra,
ainda que abrangidos pelo risco assumido pelo CONCEDENTE, nos
termos da Cldusula 24.1, inciso V, a CONCESSIONARIA deverd
tomar todas as medidas que estejam a seu alcance para a
retomada das suas operagdes regulares, com o objetivo de reduzir
0 impacto do evento, garantido, na hipotese da Clausula 24.1,
inciso V, o reequilibrio econdmico financeiro do CONTRATO;

ressarcir, indenizar @ manter o CONCEDENTE indene, em razéo de
qualguer demanda ou prejulzo que este venha a sofrer em V|rtude,
dentre outros: = :

a. de desembolsos decorrentes de determinagfes judiciais ou
- arbitrais de qualquer espécie, mesmo que acrescidos de juros
e encargos legais, para satisfagdo de obrigagbes originalmente

imputdveis a CONCESSIONARIA, inclusive reclamacdes -
trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados

a CONCESSIONARIA bem como a danos a USUARIOS ou
determinagdes de drgdos de controle e fiscalizagdo;

b. de ato praticado pela CONCESSIONARIA, seus
administradores, empregados, - prepostos, prestadores de
servicos, terceiros com quem tenha contratado cu qualquer
outra pessoa fisica ou jurfdica a ela vincu!ada'

c. de questles de natureza f“scai traba!hista, prev:denc;ana ou
acidentaria relacionados . - aos empregados da
CONCESSIONARIA e de terceiros contratados;

d.. de danos ambientais causados pela CONCESSIONARIA na AREA
DA CONCESSAQ e seu entorno;

e. de despesas processuais, honorarios de advogado e demais
encargos com 0s quais venha a arcar em fungao das
ocorréncias descritas neste inciso;

- responsabilidade da- CONCESSIONARIA perdurard mesmo
epois de encerrado o CONTRATO, podendo o CONCEDENTE
scar O ressarcsmento junto _aos - 5Ci




XXIIL

XXIV.

XAV
XXVI.

XXVIL.

XXVIIL

XXIX.

XXX.

XXXL
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de exting8o da pessoa juridica.

manter contabilidade e demonstracdes financeiras auditadas por
auditor independente de acordo com as praticas contabeis

~ adotadas no Brasil, nas normas expedidas pelo Conselho Federai

de Contabilidade - CFC e nas InterpretagGes, Orientagdes e
Pronunciamentos do Comité de Pronunciamentos Contabeis ~ CPC;

acompanhar eventuais propostas de modificagdo dos PLANOS DE
MANEJO "dos PARQUES que possam resultar na hipétese da

- ‘Clusula 24.1, inciso IV, bem como comunicar ao CONCEDENTE,

previamente 3 aprovagdoc das alteracBes, sobre o impacto da
alteracdo neste CONTRATO;

man'tér.vigente a GARANTIA DE EXECUCAOQ contratual e os seguros

' necessarios, nos termos dispostos neste CONTRATO DE

CONCESSAQ;

instituir uma OUVIDORIA permanente para receber e processar as
criticas e sugestdes dos USUARIOS dos PARQUES ou de terceiros
afetados por sua exploragdo; :

garantir que seja afixada em local de ampla visualizacdo, em todas
- as  instalacdes e estabelecimentos de acesso permitidc aos

" USUARIOS da AREA DA CONCESSAQ, comunicagdo visual

adequada com a utilizagdo de placas facilmente legiveis sobre
‘niimeros de telefones, outras vias eletrénicas e enderecos das
respectivas OUVIDORIAS, de modo a deixar claro -que é empresa
diversa do CONCEDENTE;

adotar medidas que: impegam ¢ desestimulem a alimentagao
inadequada de animais pelos USUARIOS;

dar destinacio ambientalmente adequada para todos os residuos
produzidos e de implantagdo de gestdo, visando a eficiéncia
energética e redugdo do consumo de recursos hidricos nas areas
concedidas; -

- comunicar,” imediatamente e assim que tomar conhecimento, as
autoridades competentes,; sobre quaisquer ocorréncias no exercicio
de suas atividades que cologuem em risco a integridade ambiental
da AREA DA CONCESSAQ; :

aotar todas as providéncias razoavelmente exigiveis para impedir
ajpcorréncia de qualquer dano ou acidente aos USUARIOS na AREA
DA CONCESSAQ, empregados, terceirizados ou pessoas vinculadas

- . de qualquer forma a CONCESSIQNARIA, ou a-guaisquer pessoas
- {que se encontrem no interior da AREA DA CONCESSAQ, bem comg




XXXIL.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV,

XAXVI.

XXXVII.
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hospitalar ou ambulatorial ao seu alcance para mitigar quaisquer
danos ocorridos ou socorrer pessoas acidentadas nc -interior da
AREA DA CONCESSAO, comunicando imediatamente as
autoridades competentes; :

adotar todas as providéncias razoavelmente exigiveis para impedir
a pratlca de qualquer. espécie de furto, roubo, ‘dano ou les3do a
USUARIOS da AREA DA CONCESSAOQ, empregados, terceirizados
ou pessoas vinculadas de qualguer forma a CONCESSIONARIA ou
a quaisquer pessoas que se encontrem no: mterior da AREA DA -
CONCESSAO;

apresentar - ao VERIFICADOR -INDEPENDENTE os - dados e
informacgbes necessarios: & verlfcagao dos  INDICADORES DE
DESEMPENHO; :

implementar e manter, no prazo de até 360 (trezentos e sessenta)
dias, contados da DATA DE ASSINATURA, e manter, durante o
PRAZQO DA CONCESSAQ, programa de conformidade {compliance)
em seu ambito, consistente em mecanismos e procedimentos
internos  de integridade,  auditoria ‘e incentivo &~ dentncia de
“irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de
" conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar -
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos prat icados contra a
ADMINISTRAGCAO PUBLICA, tudo -eém prestigio & Lei Federal no
12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo), inclusive ‘implementando os
-mecanismos de integridade na forma descrita nos-artigos 41 e 42
do Decreto Federal n° 8.420/2015 e no Decreto Estadual n®©
60.106/2015, ou outra Lei cu regramento que os substituam ou
alterem;

providenciar, durante toda a. vigéncia da CONCESSAC, as
autorizacGes dos 6rgdos de defesa do patrimbnio material efou
imaterial que se fagam necessarias em virtude de tombamentos,
presentes e futuros, impostos a area, assim. como lidar com
quaisquer impactos econdmico-financeiros -de tombamentos ja
existentes na data de publicacdo do EDITAL, considerando inclusive
a Resolugdo SC n® 18/1983 do CONDEPHAAT e a Resolugdo n©
31/1992 do CONPRESP, que dlspoem sobre o tombamento dos
PARQUES;

adotar todas as: medidas para: mttsgar e controiar 0s riscos
epidemiolégicos -ou  sanitdrios na AREA DA CONCESSAQ,
decorrentes de fatores internos ou externos, sem prejuizo da
aplicacdo das demais disposicdes previstas neste CONTRATO para
s hipteses que configurem caso fortuito ou forga maior;

umprir as exigéncias e arcar com todos 0s custos relacaonados a
ocessos de licenciamento ou autorizag2o para a execu dos
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INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou quaisquer obras ou
- investimentos que segam rea%nzados pela CONCESSIONARIA.

XXXVIII. manter a limpeza e o asseio da AREA DA CONCESSAQ;

XXXIX. cumprir as eventuais exigéncias e arcar com todos os custos
. relacionados a Lei n°® 15.150/2010, do Municipio de S&o Paulo, e
as eventuais exigéncias e custos relacionados a Lei n°
16.402/2016, do Municipio de S8o Paulo, assim como da legisiagéo
correlata dos demais Municipios abrangidos.  pela. AREA DA
CONCESSAQ;

XL. expﬁorar a AREA DA CONCESSAO com liberdade empresarial e de
gestio de suas atividades, observadas.  as limitagbes e —
condicionantes fixadas em lei, no EDITAL, neste CONTRATO e nos
ANEXQOS;

XLI, fazer jus a manutengao do equilibrio economlco -financeire, na
forma deste CONTRATO e

XLII. apresentar ao CONCEDENTE espontaneamente ‘ou mediante
- solicitagdo deste, quaisquer documentos ou informagles, bem
como quaisquer decisfes, produzidos em processos judiciais ou
. arbitrais; ainda quando -atribuido. cardter sigiloso aos documentos,
~aos processos efou as informagoes, hapotese na qual sera realizada
a transferéncia do sigilo a quem acessd-la, contanto gque sejam
relacionados, direta ou indiretamente, as atividades executadas
pela CONCESSIONARIA no dmbito do. CONTRATO, e ainda que ndo

tenha o CONCEDENTE como parte;

XLIII. observar, continuamente atualizar e aprimorar, em conjunto com e
a SABESP e o INSTITUTO, as diretrizes de convivéncia
 estabelecidas, respectivamente, nos ANEXOS V e VI, de modo a
-compatibilizar ativos, atividades - e operacées na AREA DA
CONCESSAO, mitigando o risco de -interface decorrente da
execugdo do objeto deste CONTRATO;

XL1V. refazer, adequar ou.corrigir, direta ou indiretamente, sem qualquer
dnus ao CONCEDENTE, ou a execucgdo dos servigos objeto deste
CONTRATO, toda e qualquer obra ou servigo,. expressamente
atribuidos 3 CONCESSIONARIA ou que decorram de obrigagBes por
ela assumidas no CONTRATO,. ou em  eventuais aditivos
contratuais, inclusive como . INVESTIMENTOS -ADICIONAIS, que *\
tenham = sido realizados  de maneira indevida ou em \}{
-desconformidade com os padrdes de qualidade estabelecidos neste

CONTRATO, eventuais termos aditivos e ANEXOS, observando os

prazos definidos pelo CONCEDENTE;

responder perante o CONCEDENTE e terceiros pela qualida




XLVI.

XLVII.

XLVIII.

XLIX.

LI.

LII.
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seguranga- dos investimentos: e das obras  realizados pela
CONCESSIONARIA, incluindo eventuais INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, responsabilizando-se integralmente por eles, pela
-sua . durabilidade com . plenas condigées de funcionamento e
operacionalidade, diante das exigéncias estabelecidas por lei ou
pelo CONCEDENTE em razéo do CONTRATO;

fornecer, - quando solicitada e sem restrigdo de acesso, ac
CONCEDENTE ou a outros servidores pliblicos da Administragdo
Direta ou Indireta do Estado de S&o Paulo que, para o exercicio de
suas fungoes, precisem tomar conhecimento, todes e quaisquer
documentos e informacBes pertinentes & CONCESSAOQ,
franqueando acesso amplo e irrestrito & fiscalizagdo e a realizacdo

de auditorias, ainda 'quando atribuido aos documentos e as

informagOes carater sigiloso, h:potese na qual sera realizada a
transferéncia do sigilo a quem acessa-la;

. obter,’ aplicar e gerir todos os recursos‘ financeiros necessarios a
execucao das atividades e investimentos prewstos no escopo deste

CONTRATO;

reco!her os tributos mc:dentes sobre suas atividades, bem -como
cumprir a legislacdo tributdria, buscando meios mass e’i‘“mentes
'conforme 0s mecanssmos dispomve:s na !eg:slagao, '

assumir todas as responsab:itdades e tomar as medidas
necessarias ac atendimento dos seus empregados acsdentados ou
com mal slbito, na forma da lei; _

renovar, anualmente, os docﬁumentos de regularidade relativos ao
INSS e ao FGTS, bem como de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal, durante toda a vigéncia deste
CONTRATQ, encaminhando os documentos ao CONCEDENTE;

comprovar perante 0 CONCEDENTE, quando solicitada e no prazo
de 10 (dez) dias Uteis, as quitacdes iegalmente exigidas de todo e
qualguer encargo gue se referir aos servicos de sua
responsabilidade, inclusive contribuigdes dewdas ao INSS, FGTS,
bem como taxas e impostos pertinentes;

responder, por si ou por seus administradores, empregados,
prepostos, subcontratados, prestadores de servigos ou qualquer
outra pessoa fisica ou juridica relacionada a execucgao do obijeto do
CONTRATO, perante o CONCEDENTE - e terceiros, desde que

stagao dos semgos sob sua . responsabilidade, direta
ireta, ndo excluindo ou reduzindo tal responsabilid
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fiscalizacdc -ou o acompanhamento do CONTRATO pelo
CONCEDENTE;

elaborar e submeter aoc CONCEDENTE eventual revisdo do PLANO

- DE SEGUROS que seja necessaria, em razdo de REVISAQ

ORDINARIA ou de REVISAC EXTRAORDINARIA, os guais deverdo

detalhar as condicBes dos seguros e garantias mencionadas na

Cldusula 37.3 que ser@o contratados pela CONCESSIONARIA, e

observar o cronograma de realizagdo dos investimentos previstos,

. de modo que assegurem, mcondlcmnalmente 0s riscos envolvidos
em sua execugao;

informar imediatamente quando da identificagdo de passivos efou
irregularidades ambientais na AREA DA CONCESSAQ;

manter o0s servicos executados em - conformidade com as
determinacBes da Lei Federal n® 6.514/1977, regulamentada pela
Portaria- n° 3.214/1978, do Ministério do Trabalho.(e alteracBes
posteriores), bem como as normas de engenhar:a seguranga e
medicina do trabalho especificas;

mforrnar prewamente ags - USUARIOS inclusive pela pagina
eletrénica - da CONCESSIONARIA, ¢ = cronograma de obras
programadas a serem realizadas na AREA DA CONCESSAOQ, a fim
de assegurar. a previsibilidade sobre as condigoes de seu
funcionamento;

informar por escrito aoc CONCEDENTE, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidentes que se
verifiguem na AREA DA CONCESSAQ, sem pre;u;zo comunicagao
imediata por qualquer meio :doneo,

mformar a popu!agao e aos. USUARIOS em ‘geral, nos locais
pertinentes da AREA DA CONCESSAO e no sitio eletrbnico da
CONCESSIONARIA, sempre que houver- aiteragao de valores dos
INGRESSOS, o seu novo valore a data de vngencaa,

re;ertar ou sustar gualquer obra ou semgo em execucdo que ponha
em risco a seguranga ou 0s bens dos USUARIOS e terceiros;

assegurar .que ‘a totalidade das RECEITAS se]a vertida para a
CONTA CENTRALIZADORA;

- manter: atual:zado 0 INVENTARIO durante todo o PRAZO DA
/((ON.CESS_AO, com as informagdes pertinentes; e

mprir e fazer cumprir a ieg;s}agéo de protegﬁo ao meio ambiente,

- Itomando as medidas necesséarias-a prevengdo efou corregao de

eventuais danos ambientais.
\%
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A CONCESSIONARIA n3o podera ser liguidada enquanto perdurarem
responsabilidades oriundas das obrigagbes previstas na Clausula 20.1,
mesmo depois de encerrado o CONTRATO

Ressaivado o disposto na Ctausuia 23.1, inciso XXI, a obrigagdo da
CONCESSIONARIA de tratar qua;squer INTERFERENCIAS, prevista no
incisoc XII. da Clausula 20.1, ndo prejudica o direitc da
CONCESSIONARIA ac reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
na hipétese em que o risco da respectiva INTERFERENCIA esteja
alocado ao CONCEDENTE, desde que observados o0s demais
pressupostos do reequilibrio. :

A obrigagdo da CONCESSIONARIA de provadencgar durante o PRAZO
DA CONCESSAQ, as autorizagbes dos érgfos de defesa do patrimdnio
material efou imaterial que se fagam necessarlas em virtude de
tombamentos e reg!stros futuros, impostos a AREA DA CONCESSAQO
posteriormente a data de publicacdo do EDITAL, prevista no inciso

XXXV da Clausula 20.1, ndo prejudica o direito ao reequilibrio

20.5.

econdmico-financeiro na hipétese em que o risco do respectivo registro
ou tombamento esteja alocado ac CONCEDENTE, - desde que
observados os demais pressupostos do reequii;’brio

As diretrizes de convivéncia previstas nos ANEXOS VeVl deverao ser-
utilizadas pela’ CONCESSIONARIA para pautar as suas agoes na
consecucdo de suas respectivas atribuigdes, assim como servir@o de
pardmetro para a solugdo de eventuais divergéncias entre a
CONCESSIONARIA; a SABESP e o INSTITUTO, no &mbito deste

- CONTRATO.,

20.5.1. O CONCEDENTE poderé se valer das diretrizes de convivéncia para

auxmo na fiscalizagdo da prestagdo do SERVICOC ADEQUADO na
AREA DA CONCESSAO, do cumprimento das obrlgagoes e dos
INDICADORES DE DESEMPENHO.

CLAUSUE.& VIGESIMA PRIMEIRA - PRINCIPAIS DIREITOS E
OBRIGACOES DO CONCEDENTE T _ .

21.1.

Constituem os principais direitos e obrigages do CONCEDENTE, sem
prejuizo das demais obrigagbes expressas neste CONTRATO:

I, - transferir a CONCESSIC}NARIA, medéan’ée a assinatura do TERMO
DE ENTREGA DO BEM:PUBLICO, a posse direta e o controle da AREA
DA CONCESSAQ nos: termos deste CONTRATO e ANEXQOS;

IL.




III.-

IV,

VI

- VIIL

VIII.

IX.

XI. :‘:J
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CONCESSIONARIA, para que esta possa cumprar com ¢ ob}c—:-to
deste . CONTRATO, especaaimente, mas n8o se limitando a
colaboragdo junto aos 6rgdos de protecdo do patrimonio historico,
cultural e paasag;st;co inclusive com a participagdo. congunta em
reuniges e envio de mansfestagoes eventualmente necessarias;

-Fscaﬁazar 0s projetos das obras a serem executadas na AREA DA
‘CONCESSAO, para fins de comprovagdo do adequado cumprimento
da execucdo do objeto, e envidar os melhores esforgos para

minimizar os prazos das BDFOVE(;OQS necessarias;

fiscalizar o cumprimento de normas e regulamentos atinentes a
execucgdo do ob}eto da CONCESSAQ;

.- fiscalizar a execug@o do CONTRATO, zelando pela boa qualidade na

exploragdo da CONCESSAQ, inclusive recebendo, apurando e
encaminhando as queixas e reclamagles dos USUARIOS para a
OUVIDORIA permanente dos PARQUES além de adotar, conforme
o caso, as medidas cabiveis, nfo obstante as demais prerrogativas

de -regulagio, f'scahzagao e acompanhamento dispostas neste

CONTRATO e na legislac@o aplicével;

inspecionar todas as instalacbes com o objetlvo de verificar a plena

. conservacdo do bem piblico concedido, além de avaliar os recursos

técnicos- utilizados pela 'CONCESSIONARIA na expioragao da

'CONCESSAC;

reaiizar auditorias periédicas de natureza contdbil, econdmica e
financeira, ou qualquer outra pertinente, valendo-se, inclusive, se
assim julgar conveniente, por meic de empresa de auditoria

.- especiaiizada, nas contas e reg;stros da CONCESSIONARIA, de

modo a prevenir .a ocorréncia. de _situacdes -que _possam
comprometer a exploragdo da CONCESSAO ea conservagao e uso
piblico da AREA DE CONCESSAD, sem- prejuizo do exercicio da
atividade fiscalizatoria de sua competéncia;

“fundamentar - devidamente  suas decisfes, = autorizagbes,

aprovagdes, pedidos ou demais atos praticados ac abrigo deste
CONTRATO

momtorar a qualsdade e desempenho da CONCESSIONARIA na
reahzagao do 0b3eto deste CONTRATO;

acompanhar, de acordo com programa estabelecido em conjunto

com a-CONCESSIONARIA, a elaboragio dos projetos e estudos de -
ngenharla e envidar os melhores esforgos para minimizar os
R razos das aprovagoes necessarias, _ :
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outros 6rgdos plblicos, sempre que a execugdo dos servigos de
responsabilidade destes interfira nas atividades previstas no objeto
do CONTRATO, sem que haja qualquer alteragdo dos riscos
assumidos por cada uma das PARTES, nos termos deste
CONTRATO :

zelar pela preservagﬁo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATOQ, observando, entre outros aspectos, a necessidade de
se preservar a solvéncia e a hquldez da CONCESSIONARIA, guando
da. imposicdo de obrigagdes ndo ongmalmente previstas no
CONTRATO e na smplementagao das recomposegoes de equilibrio
econbmico- Fnancearo,

conservar. e gerir, conforme a boa-fé, a AREA DA CONCESSAO no
periodo entre a DATA DE ASSINATURA 'do- CONTRATO e a
assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO pelas
PARTES, devendo autorizar o acesso_ dos representantes da
CONCESSIONARIA a AREA DA CONCESSAQ, quando tal acesso nac
prejudicar as atividades desenvolvidas no local, para realizagdo de
estudos, inspegdes e dlhgenmas necessérias a obtencao de Elcengas
e autorizagdes para a execugado das INTERVENCOES; ‘

_intervir na CONCESSAQ, retoma-la ou extingui-la, nos casos e nas

condagoes prewstas neste CONTRATO e Iegusiagao pertinente;

alterar unilateralmente o CONTRATO ‘nos termos legais e’
observadas as disposigoes deste CONTRATO, mantido o equilibrio
economlco-ﬂnance:ro da CC}NCESSAO

comunicar, ‘a seu }uazo, a instituicdo financeira ou seguradora
responsavel pela prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAQC, bem
como as entidades financiadoras da CONCESSIONARIA, sempre
que for instaurado processo para ~decretar & antervengao,
encampagao ou caducudade,

colaborar, nos limites de sua atuagdo institucional, com as
entidades financiadoras da CONCESSIONARIA, prestando as
informacdes e esclarecimentos para contribuir com a viabilidade do
financiamento dos investimentos, de forma a possibilitar a
execucdo integral do objeto da CONCESSAQ;

aplicar as penalidades legais e regulamentares,
independentemente de previsdao contratual, e as contratuais,
conforme previsto no CONTRATO e nos seus ANEXOS;

ificar a CONCESSIONARIA, fixando-lhe prazo para corrigir
‘eitos ou irregularidades encontrados na execugdo dag atividades
b] to da CONCESSAO, independentemente da instauragdo do
orrespondente processo administrativo sancionatério; g&
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XX. conduzir as REVISOES ~ ORDINARIAS e  REVISOES
EXTRAORDINARIAS;

XXI. notificar por escrito a CONCESSIONARIA da aphcagao de eventual
penalidade, assegurando -lhe direito de defesa nos termos deste
CONTRATO; e

XXII. envidar seus melhores esforcos e ~ colaborar com &
CONCESSIONARIA em temas e aspectos relacionados com agﬁes
judiciais, processos administrativos ou arbitragens relacionadas a
CONCESSAQ, dos quais ndo seja parte, prestando informagbes
necessarias, apresentando documentos ou participando de
- reunides, audiéncias ou oitivas, quando pertinente, sempre com o T
intuito de assegurar_a continuidade . da prestacdo das atividades
objeto da ‘CONCESSAQ € a manutengao do CONTRATC em seus

. termos e condlgoes

CLAUSULA - mEsmA@ 'SEGUNDA - -'.pmmxpm :DIREIT@S E
OBRIGACOES DOS USUARIOS - |

22.1. Sem prejuizo. do disposto. na 3eglsiagao apiacave! saop direitos e
obrigacfes dos USUARIOS da CONCESSAQ: _

I. receber 0 SERVICO ADEQUADOQ, dentro dos padries de qualidade
e desempenho estabelecidos neste CONTRATO e ANEXOS;

II. receber do CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informacgoes para
- adefesa de interesses individuais ou coletivos e para 0 uso correto
~ da AREA DA CONCESSAO : _ —

1. receber da CONCESSIONARIA mformagoes relativas aos valores
praticados na AREA DA CONCESSAO incluindo, mas nao a isso se
limitando, os valores de INGRESSOS praticados;

IV. comunicar-se com a-.'CON'CESSIONARIA por meio dos diferentes
sistemas e canais .de relacionamento, especiaimente pela
OUVIDORIA, atendimento-em midias socials, entre outros;

V. dar conhecimento ac CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA de
arreguiarldades de que tenham tomado conhecimento, referentes a
execuc3o dos servigos, a gestdo da AREA DA CONCESSAO e demais \\\\\i
condicfes de visitagdo e uso publico da AREA DA CONCESSAQ; '

VI. chmunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados
: . pela CONCESSIONARIA seus subcontratados ou terceiros, na
ploracdo: da CONCESSAOQ;
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VII. contribuir para permanéncia das boas condigbes dos BENS DA
CONCESSAQ, por meio dos guais lhe sao prestados os servigos;

VIII. se valer, sempre que possivel, de infraestrutura adaptada as
pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, inclusive
idosos, nos termos previstos nas normas vigentes; :

IX. cumpriras obngagoes legais e regulamentares relativas a visitagdo
e a0 uso publico da AREA DA CONCESSAQ;

- X. estar garantido pelos seguros prevzstos neste CONTRATO,
conforme aplicavel e :

XI. respeitar as mstrugoes e dlretnzes de - seguranga indicadas pela
CONCESSIONARIA na utilizacgdo dos atrativos da AREA DA
CONCESSAQ, especialmente, mas n3o se. !lmitando as atividades
aquatlcas, de aventura e cEe ecotunsmo

22 2. Ao executar o ob}etc deste. CONTRATQO, 2 CONCESSIONAREA sera
qualificada, na forma da Lei  Federal n® 13.709/2018, como
CONTROLADORA - DE DADOS PESSQAIS ou como QPERADORA DE
DADOS PESSOAIS, conforme o TRATAMENTO DE DADOS PESSOAILS a
ser realizado se enquadre no disposto no incise VI ou no inciso VII do
artigo 5° dessa Lei, respectivamente, devendo obedecer a Lei Federal

'n% 13.709/2018, observando mas sem se i:mttar, as obrigagdes e
diretrizes abaixo. - : '

22.2.1.0s DADOS PESSOAIS  deverao ~ser mantidos pela
CONCESSIONARIA em fermato ‘interoperdvel e estruturado,
disponiveis ao TITULAR DE DADOS  PESSCAIS mediante
requerimento em sitio eletrdnico disponibilizado, sendo que o
" TITULAR .DE DADOS PESSOAIS terd a garantia de:

I. consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duragao do
TRATAMENTO, bem como sobre a mtegraildade de seus DADQCS
PESSOAIS;

II.exatiddo, clareza, relevancia e atualizagdo 'dos DADOS
PESSOAIS; de acordo com a necessidade e para o cumprimento
da finalidade de seu TRATAMENTOQ, sendo possivel a solicitagdo
de corregac de dados incompletos, inexatos ou desatualizados,
bem como requerer a anonimizagdo, blogueio ou eliminagdo de
dados  desnecessarios, excessivos, ou tratados em
desconformidade com o.objeto do presente CONTRATO e com a
Lei Federal n® 13.709/2018; - . /w

- ~ . . . /

1118 mformagoes claras, precisas e faciimente acessiveis sobre’

realizagdo do TRATAMENTO e os respectivos agentes de
ratamento, observados os segredos comercial e industrial.
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22.2.2.0s colaboradores da CONCESSIONARIA que atuem com
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS deverdo firmar termos de
conf’denczal dade, sigilo e uso.

22.2.3.E obngagao da CONCESSIONARIA elaborar um Programa de

: Privacidade de Dados, a ser encaminhadc ac CONCEDENTE no

prazo de 1 (um) ano contado da DATA DE ASSINATURA, que
devera observar 0s seguintes pardmetros, sem a eles se limitar:

I. especificacdo de quais DADCS PESSOAIS a CONCESSIONARIA
pode efou deve tratar, indicando a finalidade de seu
TRATAMENTO, nos termeos do artigo 6°, inciso I, da Lei Federal
n® 13.709/2018; . g S

I1.descricdo do TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS realizado
pela CONCESSIONARIA, com - especificacdo das respectivas
operagBes envolvidas, processos e abrangéncia, o que inclui sem
a ela se limitar a indicac8o de quando as informacdes podem ser

“compartilhadas e em que condigdes, observando as
' determmagoes do artigo 7° da Lea Federal n® 13.709/2018;

IfI.  descrigdo da forma de atendlmento a TITULAR DE DADOS
PESSOAIS que exerca di reﬁ:os previstos na Lea Federal n©
13.709/2018; . _

Iv. plano seguro de descarte dos dados e das informagdes,
quando houver o término do TRATAMENTO DOS DADGS
PESSOAIS, exceto quando tais dados e informagdes devam ser
guardados por obrigagéo legal, reguiamentar ou contratual.

22. 2 3 1 No prazo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacdo pela -
- CONCESSIONARIA, o CONCEDENTE verificara se o Programa
de Privacidade de Dados elaborade peia CONCESSIONARIA
contém todas -as informagdes necessarlas para avaliagdo
descritas na Clausula 22.2.3.

©22.2.3.1.1.Neste . prazo, © CONCEDENTE - notificara a
CONCESSIONARIA sobre a snadm&sssbmdade do Programa
- de Privacidade de Dados elaborado se identificar falta de
informactes necessarias para avahagao, em comunicacgao

motivada. :

22.2.3.1.2. Caso receba notificagdo mformando a inadmissibilidade, a

ONCESSIONARIA deverd reapresentar o Programa de
ivacidade de Dados ao CONCEDENTE no prazo de 60
/(sessenta) dias, que passara por nova etapa de

admissibilidade.
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22.2.3.2. Sende. admissivel .o Programa de Privacidade de Dados, o
CONCEDENTE devera avaliar o Programa de Privacidade de
- Dados- elaborado pela CONCESSIONARIA, no. prazo de 60
(sessenta) dias.

22.2.3.2.1.}\ avaliacdo peio CONCEDENTE ‘ocorrera em relagdo ao
atendimento as obrigagBes previstas no CONTRATO e
ANEXOS, e a observancia da Lei Federal n°® 13.709/2018,
concluindo  pela  conformidade - ou, caso verificada
desconformidade com determinagdes contratuais ou legais,
- pela rejeicdo ou por necessidade de alteragoes.

22.2.3.3. QO inicio da execugé‘o pela CONCESSIONARIA de seu Programa
de Privacidade ~de Dados deverda ser precedidc da
manifestagdo de conformidade do CONCEDENTE, nos termos
da Clausula 22.2.3.2.1. - :

22.2.4. € obrigacBo da CONCESSIONARIA indicar o ENCARREGADO, sendo

permitida a contratag;ﬁo de um terceiro para reaiizar as fungﬁes.

22.2. S Na hepotese de quaiquer aEteragao no Programa de Privacidade de
Dados, a CONCESSIONARIA devera -comunicar previamente ao -
CONCEDENTE para que este analise a viabilidade da alteragdo
pretendida, segumdo se o procedlmento da Clausula 22.2. 3

- 22.2.5.1. Ocorrendo a alterac@o no Programa cie anamdade de Dados
de que trata a Clausula 22.2.3, deve ser dada ciéncia aos
TITULARES DE DADOS PESSOAIS, mediante divulgacdo no
sitio eletrdnico de gue trata a Cldusula 22.2.1.

22.2.6.E de responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais danos
causados aoc CONCEDENTE e aos - TITULARES DE DADOS
PESSOQAIS, em decorréncia do TRATAMENTO destes em desacordo
com a Lei Federal n® 13.709/2018, este contrato, os parametros e
decisbes do CONCEDENTE, ou com finalidades alheias ao objeto da
CONCESSAOQ. :

22.2.7.E vedado & CONCESSIONARIA transferir e/ou compartithar com

' terceiros os DADOS PESSOAIS a que tiver acesso, em razéo do

presente CONTRATQ, salvo quando necesséario para a execugao do
préprio CONTRATO. : :

22.2.8.Caso a transferéncia efou o compartilhamento dos DADOS
PESSOAIS com terceiros sejam necessarics para a execugao -do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd comunicar tal fato
previamente ao CONCEDENTE, bem como dar ciéncia aos
TITULARES DE DADQOS PESSOAIS.

9. Cabe & CONCESSIONARIA realizar, quando necessario, o reiatério\i
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_de impacto & protec¢do de dados pessoais de que trata a Lei Federal
no 13.709/2018, bem como cumprir quaisquer outras obrigagdes
legais relativas & protecdo de DADOS PESSOAIS que the forem
apiicéveis

22.2.10. Considerando os principios previstos no caput do art. 6° da Lei
Federal n°® 13.709/2018, a CONCESSIONARIA deve adotar, em
reélacio aos DADOS PESSOAIS, medidas de seguranga, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados e informacgfes de
acessos ndo autorizados e de situagBes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilicito.

22.2.11. A CONCESSIONARIA deve colocar a disposi¢do do CONCEDENTE,
conforme solicitado, toda informacdo relacionada & execugdo do
objeto deste CONTRATO que seja necessaria para cumprimento,
pelo CONCEDENTE, de obrigagdes que lhe calbam decorrentes da
Lei Federai n® 13.709/2018. _

22.2.12. A‘ CONCESSIONARIA* deve notificar ao CONCEDENTE,
- imediatamente, a ocorréncia de incidente de seguranga relacionado
a DADQOS PESSOAIS, e mformar as med:das de mitigagdo e

: reparagao adotadas

22.2.13. E vedada a transferéncia de DADOS PESSOAIS pela
CONCESSIONARIA, para fora do territério do Brasil, sem ¢ prévio
consentimento, por escrito, do. CONCEDENTE e demonstracédo da
observancia, pela CONCESSIONARIA, da ‘adeqguada protecdo
desses dados, cabendo-a CONCESSIONARIA o cumprimento de
toda a legisiagio de protegdo de dados ou de prtvacudade de
outro(s) pa:s(es) que for aplicavel.

22 2 14 ‘A0 ﬁnai do PRAZO DA CONCESSAO os DADOS PESSOAIS a que

‘a- CONCESSIONARIA teve acesso, inclusive eventuais cépias de

. DADQOS PESSOAIS tratados no &mbito dester CONTRATO, serdo

integralmente disponibilizados ac CONCEDENTE imediatamente,

ou, mediante Justaf‘catlva em até 30 (trinta) dias da data de seu

- encerramento, ndo podendo a CONCESSIONARIA permanecer, em

nenhuma hapotese, em poder de tais DADOS PESSOAILS, devendo

“a CONCESSIONARIA certificar por escnto ao: CONCEDENTE, o
cumprimento desta obrigagdo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS RISCOS DA CONCESSIONARIA f

23.1. Exfetuadas unicamente as hipéteses em sentido contrério previstas em \\‘\
osicbes expressas deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA assume
i te‘ ral responsabilidade pelos riscos inerentes a operagdo e execugdo
os' servigos e atividades previstos no objeto deste CONTRATO,
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incluindo os principais riscos relacionados a seguir:

Riscos de Engenhaﬂa, C@nstmga@ e ﬁperagao

L

I
I11.

IV.

VL.

VIIL.
VIIL.

IX.

erros, omlssoes ou aiteragoes de projetos de engenharla ou nos
levantamentos que os. subsidiaram, mesmo aqueles necessarios
para aferir os dados e projetos divu%gados pelo CONCEDENTE,
incluindo - metodologia de execugdo, efou de tecnologia da
CONCESSIONARIA T

restngoes urbanlstlcas e amb{entais no tocante aos projetos
considerados pela CONCESSIONARIA para formacdo de sua
PROPOSTA DE PRECO;

riscos decorrentes da tecnologia(s) ou técnica(s) empregada(s) na
execugao das atividades objeto da CONCESSAQ e o insucesso de
inovagOes tecnoldgicas introduzidas pela CONCESSEONAREA

embargo _das  obras . ou athdades prewstas no obgeto da
CONCESSAO; . _

erros na realizacdo das obras e investimentos previstos neste

CONTRATO, no 'que- se incluem danos . c[ecorrentes de falha na
seguranga ne iocal de sua reahzagao, :

errg de projetos, errc na estlmatlva de custos efou gastos, erro na
estimativa de tempo para conclusdo de obras ou falhas no
planejamento e na execucao das atividades objeto da CONCESSAOQ,

- defeitos nas obras ou equipamentos, bem como erros ou falhas

causados pela CONCESSIONARIA, pelos terceirizados ou
subcontratados por ela contratados, mesmo nos c¢asos que
demandaram prévia autorizacao pelo CONCEDENTE;

quaisquer problemas decorrentes da relagao da CONCESSIONARIA
com seus subcontratados ou terceirizados, inclusive em relacdo as
parcerias comerciais que estabe!ecer

interface e compatibilizacdo das obras, equipamentos e sistemas
entre si e com o0s bens e equipamentos  pertencentes ao
CONCEDENTE;

obtencdo de autorizacles, licencas efou permissdes, de qualquer
tipo, a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas
para execugac dos INVESTIMENTOS MINIMOS OBRIGATORIOS e
ventuais INVESTIMENTOS ADICIONAIS, incluindo LICENCAS
AMBIENTAIS, bem como os prazos e custos envolvidos com o

rocesso, bem como eventuais decisdes judiciais que suspendam a /
'sua execucgdo, salvo quando a ndo obtengdo, ou o atraso

decorrerem exclusivamente de ac8o ou omissde do CONCEDENTE,
o % {}
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ou de descumprimento, pelo érg8o licenciador, de obrigagdo legal
a ele imposta;

X. obtencdo de autorizagBes, licengas e/ou permissGes, de qualquer
- tipo, a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas
para execugdo de  eventuais INVESTIMENTOS NAOC
'OBRIGATORIOS, incluindo LICENCAS AMBIENTAIS, bem como 0s
prazos e custos envolvidos com o processo, bem como eventuais
decisdes judiciais que suspendam a sua execucdo, exceto se a nao
obtenclio, ou o atraso, decorrerem exclusivamente de agdo ou
omissdo do CONCEDENTE;

XI. variacio de custos, investimentos ou receitas em razdo de
consumg, interrupcio ou auséncia de disponibilidade de utilidades S
plblicas, tais como energia elétrica e agua;

XII. ‘quaisquer Enterferéncias. com 6rgSos da ADMINISTRAGAO
. PUBLICA, incilusive seus concessionarios, permissionarios e

. autorizatérios de serwgos plblicos ou delegatarios de atividade
econdmica, para a execugdo das atividades objete do CONCESSAO

XIIL. - todo-s os riscos inerentes a execugao do objeto da CONCESSAQ com
a qualidade exigida neste CONTRATO, incluindo, entre outroes,
investimentos, custos ou despesas adicionais necessarias para o
atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO em fungdo de

- sua performance, para o atendimento da obrigag&o de preservagado
‘da atualidade na execucdo das atividades objeto do CONTRATO,
bem como das normas técnicas e regras previstas em lei ou neste
CONTRATO; : :

XIV.- -ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, e
negligéncia, inépcia ou omissdo na execucdo das atividades objeto
da CONCESSAO;

XV. problemas, atrasos. ou'mconsisténcéas no fornecimento de
materiais, insumos ou. servigos necessarios a execugdo das
atividades objeto do CONTRATO DE CONCESSAOQ;

XVI. 'wcms ou defeitos aparentes na AREA DA CONCESSAO e nos BENS
DA CONCESSAQ;

XVIL. sobrecustos ou atrasos decorrentes de circunsténcias geoldgicas da
oo AREA DA CONCESSAQ, que poderiam ter sido previstas por meio

de documentacdo de acessopuUblico, ainda que impactem a
- realizagdo de INTERVENCOES  relativas aos INVESTIMENTOS
! MINIMOS INICIAIS e INVESTIMENTOS ADICIONAIS, e que tenham
i sido executadas com solugdes convencionais de engenharia;

.1 sobrecustos ou atrasos decorrentes de circunstancias geoldgicas da

Pagina 68 de 163




XIX.

XX.

AXI,

XXII.

XXIiI.

XXIV.

GOVERNO DOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

AREA DA CONCESSAQ, independentemente da possibilidade de
previsdo através de consulta a documentagdo de acesso publico,
que mpactem INVESTIMENTOS NAO OBRIGATORIOS

embargo do empreendlmento, ou decisfes judama;s que impactem
ou suspendam as obras ou a exploracio da AREA DA CONCESSAQ,
em razdo da ndo observéancia, pela CONCESSIONARIA e/ou seus
subcontratados, das diretrizes e exigéncias decorrentes -do
processo de obtengdo das licengas, ou de qualguer ato comissivo
ou omissivo da CONCESSIONARIA, em desacordo com o previsto
neste CONTRATO efou na leg!siagao de regenma,

valores que venham a ser devidos, inclusive danos materiais efou
morais, a USUARIOS da AREA DA CONCESSAOQ, empregados
terceirizados ou pessoas vinculadas de gualguer forma a
CONCESSIONARIA ou a-quaisquer pessoas que se encontrem no
interior da- AREA DA CONCESSAC, ainda gue em razdo de
acidentes, salvo se por. fato imputdvel diretamente ao
CONCEDENTE' :

tratamento, custos e atrasos decorrentes das INTERFERENCEAS_
eventualimente identificadas na execugao de INVESTIMENTOS NAC
OBRIGATORIOS, e de todas as consequéncias a elas relaciohadas,

‘inclusive  Onus - decorrente - da - necessidade de - remogdo ou
deslocamento ' e demais custos assocnados as- provzdencsas
-eventualmente necessarsas, ) :

alagamentos ou mundagoes que prejudiquem ou interrompam °
temporariamente as atividades da CONCESSIONARIA - efou
danifiguem os BENS DA CONCESSAO, salvo se a CONCESSIONARIA
comprovar que adotou todas as medidas de microdrenagem e
" monitoramento na AREA DA CONCESSAO previstas no ANEXO I1I,
e a ocorréncia dos alagamentos tenha comprovadamente se dado
em razdoc da ndo realizacdo de obras e intervencgdes de
macrodrenagem regional de competéncia municipal efou estadual;

INTERFERENCIAS nas atividades aquéticas eventualmente
desenvolvidas no reservatdric do Nicleo Engordador, inclusive as
que resultarem na inviabilidade de sua continuidade, tempordéria
ou definitiva, em razdo de eventual uso do reservaidrio pela
SABESP para abastecimento de &gua ou da realizaggo das
atividades de manutencdo no reservatério sob responsabilidade da
SABESP;

estimativa incorreta do cronograma de execugdc dos
investimentos, atraso no cumprimento dos cronogramas de obras

emais prazos estabelecidos neste CONTRATO, especialmente no (

{ prazo dos marcos finais expressos no(s) cronograma(s) vigentes,

s@mpre que o atraso estiver relacionado a obrigagdes e riscos que

3 L
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ndo tenham sido expressamente alocados ao CONCEDENTE;

XXV. seguranga e salde dos trabalhadores atuantes na AREA DA
CONCESSAO, que estejam subordinados a CONCESSIONARIA,
 seus subcontratados ou terceirizados, inclusive em relago &

- seguranga no local das obras; :

Riscos Econdmico-Financeiros

XXVI. projecbes de RECEITAS consideradas na PROPOSTA DE PRECO, ndo
sendo cabivel gqualquer tipo de recomp05tgao do equshbr:o
econdmico-financeirc do CONTRATO em razdo da alteragdo, ndo
confirmacgdo ou prejuizo decorrente da frustragao das RECEITAS
esttmadas, S

XXVII.,  valores praticados pela CONCESSEONARIA ou terceiros que tenham
contratado com a CONCESSIONAREA na expioragao de atlv;dades
na AREA DA CONCESSAC;

XXVIII. custos com roubo, furto, destru:gao, ainda que parcial, oriundos de
' quatquer evento, ou perda de BENS DA CONCESSAQ;

XXIX. capacidade ﬂnance ira efou de captagao de recursos pela
- CONCESSIONARIA, assim como variagdo do custo de emprestsmos
e financiamentos a serem obtidos pela. CONCESSIONARIA para a
execucdo das atividades, -realizagdo de investimentos .ou custeio

das operagbes objeto da CONCESSAQ;

 XXX. -variagGes da demanda de USUARIOS em relagdo ao previsto em
- qualquer projecdo rea%azada pela CONCESSIONARIA ou peio
CONCEDENTE L -

XXXL. variagbes nas RECEITAS aufertdas pela CONCESSIONARIA em
relagdo a qualquer projecdo realizada pela CONCESSIONARIA ou
pelo CONCEDENTE;

XXXII. -erros nas estimativas e possiveis variagdes no-tocante aos custos
: de insumos, custos operacionais, de - manutengdo, de
- investimentos, de despesas com pessoal, ou quaiquer outro custo
incorrido - peia CONCESSIONARIA na execugao das atividades
objeto da. CONCESSAO, ao longo do tempo ou em relagdo a
gualquer projec@o realizada pela CONCESSIONARIA ou pek}
CONCEDENTE, mesmo nos casos em que tenha havido prévia

- ciéncia, anuéncia ou autorizagdo do CONCEDENTE;

AXXIIL,
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XXXV
XXXVI.

XXXVIIL.

XXXVIIL

XXXIX.

XL.

XLI.

XLIL.
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energia elétrica, falhas nos. equipamentos, atos de vandalismo e
outros eventos cujo risco tenha sido alocado a CONCESSIONARIA,
nos termos deste CONTRATO, excepcionados somente ¢s.casos em
que o risco de ocorréncia do evento ensejador da redugdo da
percepgdo de - RECEITA se}a exclusivamente. - atribuido ao
CONCEDENTE;. S T

custos correspondentes a :mpostos e outros tributos. incidentes
scbre as atlvzdades executadas pela CONCESSIONARIA

mef’c1enc1as ou perdas econdmicas decorrentes de fafhas,
negligéncia, mepcra, omissdo ou das proprias . atividades da
CONCESSIONARIA no cumprimente do ob]eto da CONCESSAQ;

-alteragdo do cendrio- macroecondémico, variagdo do custo de capital,
alterac8o nas taxas de juros praticadas no mercadc e variacdo das
taxas de cdmbig; -

criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisque‘r tributos ou encargos
legais, -ainda que tenham . repercussdo, direta ou ‘indireta, nas
receitas e despesas da CONCESSIONARIA ou de suas
subcontratadas, . ' '

alteragoes na Iegislagao e determinacgdes estatais de carater gerai :
provenientes de qualquer esfera da federagao, ndo especificas para
a CONCESSAQ ou a CONCESSIONARIA, ainda que caracterizadoras
de fato do principe, que gerem impacto sobre 0. CONTRATO, desde
que ndo esteja relacionada com risco ja expressa e especificamente
assumido pelo CONCEDENTE no ambito deste CONTRATO;

constatacdo superveniente de erros, ou omissdes na PROPOSTA DE
PRECO ou em qualquer outra projecdo ou premissa da
CONCESSIONARIA ou nos levantamentos: qgue as . subsidiaram,
inclusive aqueles necessarios para aferir 05 dados e projetos
divulgados pelo CONCEDENTE;

danos, intencionais ou n&o, nos BENS DA CONCESSAQ,
decorrentes de vandalismo, depredagdo, furtos, pichagbes, ou
outros atos praticados pelos. USUARIOS ou por terceiros;

inadimpléncia dos USUARIOS ou de terceiros no pagamento dos
valores devidos 8 CONCESSIONARIA;

criacdo ou alteracdo de isencBes ou beneficios aos USUARIOS em

e;ia CONCESSIONARIA, por qualquer érgdo da ADMINISTRACAC -
HUBLICA com competenc*a sobre a  matéria, excetuadas
‘ ‘%: clusivamente as imposigBes do CONCEDENTE de limitagBes sobre

valores praticados pela CONCESSIONARIA, destinadas

é
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especificamente &8 CONCESSAO.

Riscos Juridicos

XLIIL.

XLIV.

XLV.

XLVI

XLVIL.

XLVIIL.

XLIX.

fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias
incalculdveis, caso fortuitc ou forga maior que, em condigdes
normais de mercado, possam ser objeto de cobertura de seguro

oferecido no Brasil, se, & época da materializagdo do risco, este

seja segurdvel ha pelo menos 24 (vinte e quatro) meses, até o

- limite da média dos valores de apolices normalmente praticados no

mercado, por pelo menos duas empresas seguradoras,

_ ndependentemente dea CONCESSIONARIA as ter contratado;

greves e dissidios coletivos, gerais ou locais, de funciondrios da
CONCESSIONARIA seus fornecedores, - subcontratados ou
terceirizados; ' '

responsabilidade civil, adm%nistrativé, ambiental e penal por danos -

que possam ocorrer a terceiros, ou causados por terceiros, sejam

estas pessoas que trabalhem para a CONCESSIONARIA, seus

empregados, - prepostos, terceirizados ou - empresas
subcontratadas, decorrentes da execugao das atividades objeto da

CONCESSAO

impactos decorrentes da criagao, revogagao ou revisdo de normas
regulatorias exaradas pelo CONCEDENTE ou qualquer outro 6rgéo
ou entidade que exerca regulacdo sobre as atividades objeto da

CON_CESSKO,-quando meramente procedimentais;

planejamento empresarial, financeiro, econbmico, tributério e
contabil da CONCESSAO e da CONCESSIONARIA

mvestlmentos, custos g2 despesas decorrentes de tombamentos e
registros j& impostos aos bens materiais e imateriais existentes na
AREA DA CONCESSAQ até a data da publicagdo do EDITAL;

investimentos, custos e  despesas necessarios para qualguer

- regularizag@o documental ou imobiliaria que venha a ser ex;g ida

em processos de licenciamento ou de autorizagéo, ou por érgdos
estatais com competéncias sobre a exploragdo da AREA DA
CONCESSAO;

custos de agdes 3uchcsa:s de terceiros contra o CONCEDENTE,

. contra a CONCESSIONARIA ou subcontratadas, decorrentes da

g \ execucdo do objeto do CONTRATO, inclusive condenacbes de dano
{ ~‘\moral e/ou material causados aos USUARIOS e tercasros, salvo se

[ a fato nmputaveﬁ diretamente ao CONCEDENTE;

Riscos An bsentans \Q}“*m
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LI. multas ou compensagoes por dano amblental gerado durante a
execugao das atividades objeto da CONCESSAO

LIL embargo-do empreendamento,. noOvos custos, néao cumprimento de
prazos, .- necessidade de- nova aprovacdo de projetos pelas
autoridades competentes, incluindo o CONCEDENTE, emissado de
novas autonzagoes pelos 6rgéos competentes, quando em razdo
da ndoc observancia pela CONCESSIONARIA efou  seus
subcontratados a todas as exigéncias decorrentes do processo de
cbtencdo das LICENCAS ~AMBIENTAIS, incluindo eventuais
compensagoes, : - c

LITI. eventuais medldas m&tsgatcrias e compensator:as reEac:onadas as
LICENCAS AMBIENTAILS;

LIV, passavos e/ou irregularidades ambientais cujos eventuais indicios
: de vicios ‘e inconformidades n&o tenham sido relatados pela
B CONCESSIONARIA mediante ‘apontamento no . RELATORIO
FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO, hos termos da CtausuEa
‘QOitava, independentemente da data de sua origem; - :

LV. manutengdo da posse da AREA DA CONCESSAO; assim como

- . custos diretos e indiretos e prazos da solugdo de invasfes de

- jmdveis da AREA DA CONCESSAO, ou de solugdo de ocupagdes,

reassentamento e realocagdes, desde que, em qualquer dos casos,

os atos de ocupacdo, esbulhe, turbagdo ou ameaga tenham

ocorrido apds a assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO.

23.2. A CONCESSIONARIA declara expressamente ter pleno conhecimento
da natureza e extensdc dos riscos por ela assumidos neste CONTRATO,
bem como ter levado tais riscos em consideragao na formuiagao de sua
PROPOSTA DE PRECO.

23.3. E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA o levantamento
‘ pormenorizado e 0 conhecimento dos riscos por ela assumidos, na
execucdo de suas atribuigdes no ambito deste CONTRATO, devendo
adotar as solugfes, processos e técnicas que julgar mais adequados e
eficientes para mitigar os riscos assumidos, responsabilizando-se pelas
consequéncias decorrentes.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOS RISCOS DO CONCEDENTE 74

-

24.1./Sem prejuizo de outros riscos expressamente assumidos pelox/v :
 CONCEDENTE em outras Ciausulas deste CONTRATQ, o CONCEDENTE
assume os seguintes riscos relacionados a CONCESSAQ: 0
\ !
\l
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1. impactos econdmico-financeiros, positivos ou negativos,
resultantes de alterac8c unilateral dos INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS, determinacdo de INVESTIMENTOS ADICIONAILS,
determinagdo de novos encargos, alteracdo de qualquer obrigagdo
a cargo-da CONCESSIONARIA, ou aiteracdo de qualquer das
‘condigdes de- execugao do CONTRATO, desde que, como resultado
direto da modificacgo, verifique-se para a CONCESSIONARIA
aiteragao dos custos ou da RECEITA, para mais ou para menos;

II. passivos . ambtentass decorrentes de ativedades precedentes ao
TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, realizadas na AREA DA
CONCESSAOQ, cujos indicios de vicios e inconformidades tenham
sido relatados pela CONCESSIONAREA mediante apontamento no
RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO; e

III. decisdes judiciais ou administrativas que impegam ou

: impossibilitem . a CONCESSIONARIA de explorar -a AREA DA
CONCESSAQ, de auferir as RECEITAS da CONCESSAO, ou de
realizar as obras decorrentes dos INVESTIMENTOS MiNIMOS
INICIAIS ou dos INVESTIMENTOS ADICIONAIS, exceto nos casos
em que -a CONCESSIONARIA tiver dado causa & decisdo, ou nas
hlpoteses pr‘evustas na Ciausula 23.1, inciso XIX;

V. atteragao dos PLANCS DE MANEJO dos PARQUES desde gue, como
.. resultado  direto da = modificacdo, -verifique-se  para a
“CONCESSIONARIA alteracdo dos custos ou da RECEITA, para mais

ou para menaos; '

V. impactos, sobre a AREA DA CONCESSAO ou sobre as atividades da
CONCESSIONARIA, decorrentes de movtmentagao de terra
decorrentes de causas naturals

- VL fatores amprevnswets, fatores - previsiveis. de . consequéncias
incalculdveis, caso fortuito ou forca maior que, em condicdes
normais de mercado, ndo possam ser objeto de cobertura de
seguro oferecido no Brasil e, a época da materializagdo do risco,
este ndo seja segurdvel hd pelo menos 24 (vinte e quatro) meses
no - mercado brasileiro, por pelo menos duas empresas
‘seguradoras, ou com relacdo a parcela que supere a media dos
valores indenizaveis por- apoiaces normalmente praticados no
mercado;

VIL. danos causados aos BENS DA CONCESSAO, & CONCESSIONARIA,

 a ‘terceiros ou 2os USUARIOS, quando em decorréncia da
materializagdo dos riscos atnbu&dos ao CONCEDENTE ou quando
p i~ sua cuipa; - :

scobertgs : arqueoiégicés - ou paleoldégicas na AREA DA
QONCESSAO, que néc sejam identificadas em arquivos publicos até |

VIIL.
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a data de publicagao do EDITAL, assim.como os custos decorrentes
de tal evento;

custos associados ao tratamento das INTERFERENCIAS ndo

- aparentes - eventualmente identificadas na - execugdo — dos

INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou dos INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, e de todas as consequéncias a elas relacionadas,
observado o - disposto. na Cldusula 20.3, ressalvadas as
INTERFERENCIAS mencionadas nos ANEXOS, aqguelas mapeadas
em documentos de acesso publico e aquelas cujo remanejamento
decorreu da execucdo dos INVESTIMENTOS NAGC OBRIGATORIOS;

maodificagfes promovidas pelo CONCEDENTE nos INDICADORES DE

- DESEMPENHO que causem comprovado e efetivo impacto nos
encargos da. CONCESSIONARIA, superior aquele experimentado na
hipétese de o objeto do CONTRATO ser desempenhado em
cond:goes de atualldade e adequagao, : _

determinagao a4 CONCESSIONARIA para a incorporagdo de
inovagotes tecnoldgicas, nos termos da Clausula 19. 10, que causem
comprovado impacto nos encargos da CONCESSIONARIA, superior-
aquele experimentado na hipétese de o0s servigos prestados na
AREA DA CONCESSAO serem desempenhados em condigoes de
atua&idade e adequacdo; -

custos assoaados ao tratamento de vicms ocuitos identificados a
qualquer tempo pela CONCESSIONARIA na AREA DA CONCESSAQ,
desde que decorram. de atividades anteriores. a celebragdo do
TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO e que nao pudessem ter
sido identificados pela CONCESSIONARIA mediante dlilgenma
razoavelmente ex:guvel

atrasos . ou mexecugao das obrigagoes da CONCESSIONARIA
causados pela demora ou omissdo do CONCEDENTE na realizagao
das atividades e obrigag0es a ele atribuidas neste CONTRATO;

atrasos nas obras decorrentes do atrasec na obtengﬁo de
autorizagbes, _ ficengas ou  permissBes ~ de orgdos da
ADMINISTRA(}AO PUBLK:A exigidos para construgdo cu operagao
de INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou dos INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, quando decorrentes de agao ou omissdc do
CONCEDENTE, ou do descumprimento, pelos orgaos licenciadores,
de obrngagoes legais a eles imputéveis;

atrasos nas obras decorrentes do atraso na obtencio de LICENCAS
AMBIENTAIS ou autorizagles de 'competéncia dos 6rgdos de
‘otegao do patrimdnio histérico, necessarias para a instalaggo ou
operacdo de INVESTIMENTOS - MINIMOS- INICIAIS ou de
JANVESTIMENTOS ADICIONAILS, guando os prazos de analise do

,g_{\j}
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6rgdo responsdvel pela emissdo das licengas ou autorizagbes
uEtrapassaram as previsbes legais, exceto se decorrente de fato
imputavel a CONCESSIONARIA;

XVI. atrasos decorrentes da nfo obtengdo de autorizag@es, licengas e/ou
permissdes, de qualquer tipo, a serem emitidas por autoridades
administrativas, exigidas para execucdo dos encargos obrigatdrios
objeto da CONCESSAO, bem como de eventuais decisbes judiciais
que suspendam a sua execug¢do, salvo se decorrentes, em qualquer
dos casos mencionados neste inciso, de atos comissivos ou
omissivos por parte da CONCESSIONARIA;

XVII. investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamentos e
- registros que sejam impostos aos bens materiais e imateriais e
existentes na AREA DA CONCESSAQ posteriormente & data de
publicagdo do EDITAL, e que causem impactos efetivos nas
RECEITAS ou custos da CONCESSIONARIA

XVIII. fechamento da AREA DA CONCESSAO, ou restrzgao relevante nas
- .condicBes de operagdo, imposto por érgdos estatans, decorrente de
fatores externos, nos casos em  que ndo seja possivel a
CONCESSIONARIA adotar medidas capazes de mitigar 0s riscos a
um nivel que possibilite o funcionamento dos: referidos
estabelecimentos; :

XIX.  custos diretos e indiretos, e prazos da solucdo de invastes de
- iméveis da AREA DA CONCESSAQ, decorrentes de eventos
_venﬁcados antes da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM

- PUBLICO;

XX. atuagdo estatal especiﬁcamente direcionada ac CONTRATO, que ~ g
efetivamente onere a execucdo do CONTRATO, salvo quando o ato
-ou fato caracterizar risco que ja tenha sido atribuido especifica e
expressamente a CONCESSIONARIA neste CONTRATO;

XXI. mdemzagoes que venham a ser dewdas mcluswe danos materiais
. gfou morais, a USUARIOS, empregados, terceirizados ou pessoas
- vinculadas de qualquer forma & CONCESSIONARIA, em decorréncia
- de acidentes causados exclusivamente pela falta de manutencdo
ou pela insuficiéncia de manutengdo da barragem do reservatorio
do Nucleo Engordador; _

tamporariamente as atividades da CONCESSIONARIA e/ou

danifiqguem os BENS DA CONCESSAO exclusivamente nos casos /
£m que a CONCESSIONARIA comprovar que adotou todas as /)
imedidas de ‘microdrenagem e monitoramente . na AREA DA C;

XXII. alagamentos ou inundacdes que prejudiquem ou interrompam /
/f\:

| CONCESSAO - previstas no ANEXO III, e a ocorréncia dos
‘-."-a amentos tenha comprovadamente se dado em razdc da nao
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realizag@o de obras e intervengdes de macrodrenagem regional de
competéncia municipal e/ou estadual : :

sobrecustos ou atrasos decorrentes de czrcunsténcias geologicas da
AREA DA CONCESSAQC, que ngo poderiam ter sido previstas por
meio de documentagao de acesso publico, e impactem a realizagdo
de iNTERVENCOES relativas -aos INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS e eventuais INVESTIMENTOS ADICIONAIS, desde que
tenham sido adotadas solugBes convencionais de engenharia;

observado o disposto no item 3.2 do ANEXO 02, mudangas nos
projetos efou nas obras por solicitagao do CONCEDENTE ou de
outras entidades publicas, salvo se tais mudangas decorrerem da
ndo-conformidade do projeto e/ou das obras com a legislagdo em
vigor a época da realizagdo do investimento ou com as informagbes
contidas no CONTRATO ou nos ANEXOS; e :

impactos decorrentes da criacdo, revegagdo ou revisdo de normas
regulatérias exaradas pelo CONCEDENTE ou qualquer outro 6rgéo
ou entidade que exerga regulagdo sobre as-atividades objeto da
CONCESSAQ, exceto quando meramente procedimentais.

Na hip6tese prevista na Clausula 24.1, inciso - XVIII, a
responsabihdade do CONCEDENTE restringir-se-a ao impacto -~

econdmico-financeiro que seria 'suportado pela CONCESSIONARIA
apds ‘a adoc8o de todas as medidas razoavelmente exigiveis
capazes de mitigar os riscos epidemiologicos. ou sanitarios a um
nivel que possibilite o funcionamento, total ou parcial, dos referidos
estabelecimentos, observada, ainda, a obrigag8o prevista na
Cléusula 53.5. '

LA VIGESIMA QUINT& - MANUTENGCAO DO EQUILIBRIO

ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

25.1. Sempre que forem atendidas as condi¢fes do CONTRATO, considera-

5€

mantido seu equilibric econdmico-financeiro.

25.2. Considera-se caracterizado ¢ desequilibric econdmico-financeiro do
CONTRATO quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos

ou

negativos, decorrentes de evento cujo risco ndo tenha sido a ela

alocado, gque, comprovadamente, promova desbalanceamento do

eq

25.2.1.

uilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,

A andlise da recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro do
,ONTRATO pressupbe a verificacdo das condigdes econdmicas
- do CONTRATO, mas restringe-se a neutralizagao dos efeitos
! econdmicos e financeiros dos eventos causadores de desequilibrio
". ntratual conforme disciplinado nesta Cldusula, considerando-se,
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para o atingimento da neutralizacdo pretendida, os efeitos
econdmico-financeiros, . tributarios e contdbeis decorrentes da
medida de reequiisbrfo eiesta

25.2.2. Reputarﬂse a como desequ nbrado 0 CONTRATO também nos casos
- em que qualquer das PARTES aufira beneficios em decorréncia do
descumprimento ou atraso no cumpnmento das obrigacdes a ela

- atribuidas.

25.2.3. Também reputar-se-a desequsiabrado o CONTRATO nas’ hipoteses

. em que houver atribuicdo a CONCESSIONARIA de obrigagBes

ongmaimente alocadas ao CONCEDENTE, & FF ou ao INSTITUTG,

ou, ainda, atribuicdio ao CONCEDENTE, a FF ou ao INSTITUTO de
obrigagbes origmaimemte alocadas & CONCESSIONARIA.

25.2.4. Diante da materzahzagao de EVENTO- DE DESEQUILIBREO, somente
caberd a recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO com relacdo & parcela do desequilibric pleiteado cuja

- exata medida for comprovada pelo pleiteante, ainda que valendo-
se de estimativas para demonstrar o efetivo impacto do evento
guando inexistir dados que permitam sua precisa mensuragao.

25.2.5. Para além das hipéteses previstas na Cldusula 25.2, também serd
: ‘cabivel a recomposigio do - equilibrio econdmico-financeiro do
. CONTRATO, na hipdtese de modificagdo unilateral, imposta pelo
CONCEDENTE, das condicdes de execugdo do CONTRATO, desde
que, como resultado direto dessa modificagdo, verifique-se efetiva
alteracfo dos custos ou da RECEITA da CONCESSIONARIA, para

mais ou para menos. _

25.2.6. Ndo ensejardo o reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
os INVESTIMENTOS NAO OBRIGATORIOS ainda que tenham sido
aprovados pelo CONCEDENTE

25.3. Na interpretagéo e apticagao de toda e qualquer situagdo, no &mbito
- deste CONTRATO, na qual seja necessaria a avaliagdo acerca da PARTE
a qual tenha sido alocado determinado risco inerente a CONCESSAQ,
é necessario que se considere o regramento contratual de forma
abrangente e contextualizada, de modo que os riscos alocados
- contratualmente sejam compreendidos como géneros e suas
derivagBes, e detalhamentos ou espécies deverdo ser consideradas
como parte integrante do referido risco analisado.

25.3.1. As PARTES concordam que na avaliagdo abrangente dos riscos
.aqu' ados contratuaimente a cada uma das PARTES, na forma da
Cladusula 25.3, acima, considerar-se-do como integrantes de um
hesmo risco as situacBes semelhantes, entendidas como aquelas
asquais haja equivaléncia de natureza ou caracteristicas, assim
nas quais haja similaridade em relagdo as condigbes de
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enfrentamento e mitigacdo.do referido risco em analise, em relagdo
a riscos previstos expressamente no texto deste CONTRATO.

. 25.3.2. Os riscos cuja alocagdo seja extraida do disposto na Clausula 25.3,
ainda que indiretamente, sdo considerados, para todos os fins,
.como riscos originalmente alocados nos termos do CONTRATO,
devendo a PARTE & qual foi alocado o risco assumir todos 0s seus

efeitos e lidar com sua eventual materializagao.

25.3.3. As disposigbes 'da Cldusula. 25.3 n8o poderdo, em nenhuma
hipdtese, ser interpretadas ou aplicadas com a‘finalidade de alterar
a alocacdo de riscos originais do CONTRATO, compreendida como
a alocacdo de riscos expressa nas Clausulas Vigésima Terceira,
Vigésima Quarta e 25.3 deste CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA SEX‘!‘A - DA EDEN?EFICA@A@ D@S EVENTOS
ENSEJADORES DO DESEQUR.IBRIO ECONOMECO- FINANCEIRO DO
CONTRATCO

26. 1 O procedlmento de recomposngao dc equmbrio econom:co«fnanceim

poderd ser iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por

determinagdc do CONCEDENTE, sendo que a PARTE. pleiteante cabera -~
a demonstragdo tempestiva-da’ ocorréncia e adentsf icagao de EVENTO '

DE DESEQUILIBRIO.

26.1.1.A PARTE pielteante devera identificar 0 EVENTO DE
'DESEQUILIBRIO e comunicar a cutra PARTE em prazo nao superior
a 180 (cento e oitenta) dias contados de sua materializacdo, com
vistas a resguardar a contemporaneidade das relagdes contratuais,
bem como possibilitar o adequado manejo das consequéncias do
EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

26.1.1.1. Nos casos em que houver a identificagdo.de vicio ocuito pela
PARTE pleiteante, o prazo identificado na Clausula 26.1.1,
acima, serd contado a partir da data da identificacdo do
EVENTO DE DESEQUILIBRIO

26.1.1.2. No prazo previsto na Clausula. 26.1.1, acima, a PARTE
pleiteante deverd comunicar a outra PARTE a ocorréncia do
EVENTO DE DESEQUILIBRIO identificado, ainda que indicando
valores provisérios e estimativas sujeitas a. revisdo, sem
prejuizo da possibilidade de complementagdc da instrugdo do
processo posteriormente a este prazo, nas hipbteses em que
- EVENTO DE DESEQUILIBRIO perc!urar por longo periodo de
iempo, ou, por qualquer outra razdo, ndo se mostrar possivel
@ resentagéa do pedido de recomposicdo instruidc com
odds os documentos exigidos na Cldusula 26.2 ou 26.7.

-
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Dos Pleitos de Iniciativa da CONCESSIONARIA

26.2. Quando o pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
for iniciade pela CONCESSIONARIA, devera ser realizado por meio de
requerimento fundamentado e estar acompanhado de todos os

- documentos necessarios & demonstragdo do cabimento do pleito,
inclusive quanto aos seguintes elementos:

26.2.1. Identificagdo precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO,
: acompanhada, quando pertinente, de evidéncia de que a
responsabilidade estd alocada ao CONCEDENTE.

26.2.2. Solicitagdo, se o caso, de REVISAO EXTRAORDINARIA, desde que
demonstrado o potencial comprometimento da solvéncia ou
continuidade da  execugdo/prestacdo dos  servigos da
CONCESSIONAREA decarrente da materlaltzagao do EVENTO DE
; DESEQUILIBRIO

26.2.2.1. Sera demonstrado o potencial comprometimento da solvéncia

- da execucio/prestagdo dos servigos da CONCESSIONARIA,

" entre outras “hipdteses que deverdo ser avaliadas peio

CONCEDENTE, quando, em decorréncia da materializacdo de

riscos 'alocados ao- CONCEDENTE ou c:rcunstancsas nao
imputaveis a ‘CONCESSIONARIA: :

1. houver risco de descumprimento iminente de obrigagbes,
vencimento antecipado ou aceleragdo do vencimento nos
financiamentos contratados junto aos FINANCIADORES; ou

II. ocorrer um ou  mais EVENTOS DE DESEQUILIBRIO com
impacto agregado superior a 5% (cinco por cento) na
RECEITA acumulada nos 12 (doze) meses anteriores a
materia!izagéo do(s) evento(s); ou

III.  ocorrer a mater:ahzagao de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO
- nos 2 {dois) pr;mesros anos da CONCESSAO.

26 2. 3 Quantitativos dos desequmbrtos efetivamente Identii'"cados no fluxo
de caixa, com . a data de ocorréncia de cada um deles, ou a
estimativa, em caso de INVESTIMENTOS ADICIONAIS, para o
célculo da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, na forma da Clausula 27.1 e segumtes, a depender do

- EVENTO DE DESEQUILIBRIO. '

mprovac;ao dos gastos, diretos e mdtretos, efetivamente

26.2.4
' - orr&dos pela CONCESSIONARIA decorrentes do EVENTO DE

Pagina 8C de 183




GOVERNO DOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

26.2.5.Em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros,
demonstragdo circunstanciada dos. pressupostos e .parémetros
utilizados para as estimativas dos impactos do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO sobre o ﬂuxo de caixa da CONCESSIONARIA.

26.3. Dsante do pielto apresentado peta CONCESSIONARIA o CONCEDENTE
devera, no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a
respeito do cabimento do pleito, bem como avaliar se o procedimento
de  recomposicdo do equilibrio econGmico-financeiro do CONTRATO-
poderd ser processado de forma extraordinaria.

‘‘‘‘ 26.3;1 Qu'ando nao justificada ou .acoihida pelo CONCEDENTE a solicitagdo
apresentada na forma da Clausula 26.2.2, o conteddo do pleito
deverd ser abordado na REVISAOQ ORDINARIA subsequente,

26.3.2.0 prazo de que trata a Clausula 26.3 podera.ser prorrogado
mediante justificativa, podendo ser interrompida a contagem de
prazo caso seja necessario solicitar adequagao ou compiementagao
da mstrugao processuai -

26.4. No decorrer. da analise dos. pedldos de recomposzgao do equiisbno
econdmico-financeiro, pe!o CONCEDENTE, ficam . mantidas
integralmente. todas - as . obrigagﬁes da - CONCESSIONARIA,
especialmente as obrigagBes relativas ao pagamento da OUTORGA
'VARIAVEL e do ONUS DE FISCALIZACAQ, sem prejuizo da mensuraco
dos INDICADORES DE DESEMPENHQ.

Do acesso as informagBes necessarias para  apuragdo dos
N desequilibrios pleiteados :

26.5. Na avah.agéo do pleito, iniciado por requérimento da CONCESSIONARIA
ou do CONCEDENTE, as PARTES poderdo, a qualquer tempo contratar
laudos técnicos e/ou econdmicos especificos.

26.5.1. A critério da PARTE demandada, poderad ser realizada, por
intermédio de entidade especializada e com capacidade técnica
notoriamente reconhecida, auditoria para constatagdo da situagao
gue ensejou o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro, com a
devida participacdo das PARTES e com a transparéncia que lhes
permita, diretamente cu por entidade equivalente, o contraditério
técnico, sendo os custos assumidos pela PARTE que houver
contratado a entidade especializada, independentemente do _
resultado do pleito de reequilibrio econdémico-financeiro. P \

A

26.6. O/ CONCEDENTE, ou gquem por ele indicado, tera livre acesso a -~
'.rmagoes, bens e instala¢des da CONCESSIONARIA ou de terceiros
r ela contratados para aferlr 0 quanto aiegado pe!a
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financeiro apresentado.
Dos Pleitos de Iniciativa do CONCEDENTE

26.7. A recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro iniciada por
determinacdo do CONCEDENTE devera ser objeto de notificagdo a
CONCESSIONARIA, acompanhada de cOpia dos laudos e estudos
pertinentes, incluindo, se o caso, a proposicdo de processamento do
pleito em sede de REVISAO  EXTRACRDINARIA, motivada pelo
relevante impacto potencial da recomposicdo sobre a CONCESSAQ.

26.7.1. Recebida a notificacdo sobre o EVENTO DE DESEQUILIBRIO, a
CONCESSIONARIA terd 60 (sessenta) dias para apresentar
manifestacio fundamentada quanto ao pedido de recomposicao do e

~equilibrio econbémico-financeiro do CONTRATO apresentado pelo
CONCEDENTE em notificac8o, sob pena de consentimento tacito do

. pedido, cabendo-lhe, ainda, no mesmo prazo, manifestar-se a
respeito da proposicdo de processamento do pedxdo em sede de
REVISAO EXTRAORDINARIA.

26.7.2. Em consideracdo a resposta da CDNCESSIONARIA ao pedido do
- CONCEDENTE, este terd 30 (trinta) dias para avaliar o cabimento
da recomposicdo do equilibric econdmico-financeiro e de seu
eventual processamento em sede da REVISAO EXTRAORDINARIA

Dos eventos ou mnti\ms 'q-uenau' ensejam des@qua%ubrw do CONTMTO

26.8. Ndo cabera a recompos:gao do equmbrao econdmico-financeiro em
favor da- CONCESSIONARIA nas seguintes hi poteses

I. quando os prejuizos sofridos derivarem da ocorréncia de
- negligéncia, zmprudencza impericia, inépcia ou omissd@c na
exploracéo econdmica da CONCESSAO e no tratamento dos riscos
a ela alocados;

II.- gquando, de qualquer  forma e em  qualquer medida, a
CONCESSIONARIA tenha concorrido, direta ou indiretamente, para
o evento causador do desequ:hbrw, ou

- 1. quando a materializag8o dos eventos motuvadores do pedido por

: parte da CONCESSIONARIA néo ensejar comprovado impacto nas
condigbes contratuais -e ndo acarretar comprovado prejuizo
-decorrente do desequilibrio na equagdo econdmico-financeira do /
CONTRATO, _ \{

26.9. fAs PARTES deverfio envidar seus melhores esforgos para evitar a ;/
corréncia dos eventos' motivadores do pedido de recomposigdo do
quilibrio econdmico-financeiro ou, quando ndo for possivel evita-los,

ra minimizar seus impactos.
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26.10.Uma vez verificada a materializagdo. de quaisquer dos EVENTOS DE
DESEQUILIBRIO associados aos riscos listados na Clausula Vigésima
terceira e na Clausula Vigésima Quarta, as PARTES dever&o, na medida
do possivel, negociar de boa-fé as medidas.apropriadas a mitigagédo
das perdas causadas pelo EVENTO DE DESEQUILIBRIO, que deverdo
ser consideradas na mensuragao do desequ;hbr;o economsco -financeiro
do CONTRATO

26,10.1.. Caso o EVENTC. DE DESEQUILIBRIO ‘de que trata a Clausula
26,10, acima, requegra a tomada de. prowdenmas imediatas, ou
caso as PARTES n&o logrem éxito na negociagio de. medldas de
mitigagae acima referidas, as. PARTES deverdo tomar as medidas
razodveis que estejam a seu alcance para mitigar as perdas
causadas pelo EVENTOS DE DESEQUILIBRIO, que deverdo ser
consideradas na mensuragao do desequullbrlo econdmico-financeiro
do CONTRATO

26.i0.1.1. Para os fins da Cldusula 26.10.1, consideram-se medidas
razoaveis, no caso da CONCESSIONARIA, aquelas esperadas
. de uma empresa atuancio de forma diligente em situagbes
similares. :

26.10.1.2. - Caso figue comprovado gue a PARTE deixou de tomar as

: - medidas mitigatérias de perdas a que se referem as Clausulas

. 26,10 e 26.10.1, observado o disposto na Clausula 26.10.1.1,

o valor das perdas que, de forma comprovada, poderiam ter

sido evitadas caso tais medidas fossem tomadas, serd

descontado dos valores devidos pela outra PARTE a titulo de
recormposicdo do reequilibrio econdmico-financeiro.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

27.1. Por ocasido de cada REVISAO EXTRAORDINARIA ou cada REVISAO
ORDINARIA, serdo contemplados conjuntamente os pleitos de ambas
as PARTES considerados cabiveis, de forma a viabilizar a compensagao
dos impactos econbmico-financeiros positivos e negativos decorrentes
dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO. .

27.2. A eventual recomposicdo do equilibric econdmico-financeiro do
CONTRATO em favor de uma das PARTES deverd necessariamente
considerar eventuais impactos em favor da outra PARTE.

A recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
omo um todo, ou em relagdo a determinado EVENTO DE
DESEQUILIBRIOQ, serd realizada de forma a se obter o Valor Presente
iquido dos saldos do Fluxo de Caixa igual a zero, considerandoc-se a

27.
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Taxa de Desconto prevista para cada EVENTO DE DESEQUILIBRIO,
conforme determinado nesta Ciausula

27. 3 1. Na ocorréncia dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO decorrentes de
cancelamentos,  atrasos ou antecipagbes  dos INVESTIMENTOS
MINIMOS INICIAIS previstos no ANEXO 1I, a recomposigéo sera
realizada levando-se -em consideragdo: (I} o previsto na Clausula
25.2.2; (II) os valores atribuidos aos INVESTIMENTOS MiNIMOS
INICIAIS nos estudos que embasaram a CONCESSAQ, conforme

- distribuigio  fisico-executiva estabelecida; . (III) o0s custos
-operacgonals e receitas correspondentes a tais INVESTIMENTOS
- MINIMOS INICIAIS; e (IV) a Taxa de Desconto de 8,31% (oito por
cento e trinta.e um décimos por cento) ao ano.

27.3.1.1. O reequilibrio econdmico-financeiro de que trata a Clausula
- 27.3.1, na hipdtese de antecipagﬁes dos INVESTIMENTOS
MINIMOS INICIAIS, serd realizado exclusivamente se tal
antecipagio decorrer de fatores de risco ou responsabilidade
do- CONCEDENTE,. ndo se. realizando qualquer reequilibrio
econdmico-financeiro se a antecipagdo decorrer de fatores de
risco ou responsabilidade da CONCESSIONARIA ou ocorrer -
por sua iniciativa.

27.3.1.2. O reequilibrio econdmico-financeiro de que trata a Clausula.

- 27.3.1, na hipétese de atrasos em INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS,  que decorram- de fatores de risco ou
responsabilidade da CONCESSIONARIA, sera realizado
exclusivamente se o ;mpacto econdmico-financeiro liquido do
atraso for benéfico @ CONCESSIONARIA, considerando o
efeito econdmico-financeiro. da postergagdoc quanto aos
valores dos investimentos, e dos correspondentes custos
operacionais e receitas, sem prejuizo da aplicacdo das
‘penalidades previstas no CONTRATO e no ANEXO VII, ndo se
realizando qualquer reequilibric. econdmico-financeiro se o
atrasec no investimento resuitar em impacto econdmico-
 financeirc hqwdo prejudicial a CONCESSIONARIA.

- 27.3. 2 Na ocorréncia de quaisquer outros EVENTOS DE DESEQUILIBRIO

a recomposicio do equilibric econdmico-financeiro dar-se-& por
meio da elaboracdo do fluxo de caixa marginal, considerando: (I)
os fluxos de caixa marginais, positivos ou negativos, calculados
com base na diferenga entre as situagbes com e sem o respectivo
EVENTO DE DESEQUILIBRIO (II) os fluxos de caixa marginais
necessarios & recompesicio do equilibrio econdmico-financeiro; e \\ J/
(11I) a Taxa de Desconto calculada conforme previsto na Clausula . \‘i

/\ 27.5.3. /
7.3\2.1. Ds EVENTOS- DE- DES.EQUIL-fBRIO '-consiStentes em -
INVESTIMENTOS ADICIONAIS considerardo, para calculo da
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recomposicdo do - equilibrio - econémico-financeiro do

. CONTRATO, a Taxa de: Desconto calculada, conforme a
- Clausula 27.5.3, na data da assinatura do respectivo termo
- aditivo, bem como 0s custos pactuados neste instrumento.

Todas as demais hipéteses de EVENTOS DE DESEQUILfBRIO
considerardo, para calculo da recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO, a Taxa de Desconto

calculada para a data em. que materializado o EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, conforme previsto na Clausula 27.5.3.

Na ocorréncia de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, disciplinado
pela Clausula 27.3.2, que se estenda por mais de um ano,
serd considerada, para calculo-da recomposicdo do equilibrio

! econdmico-financeiro do CONTRATO, a Taxa de Desconto de

gue trata a Clausula 27.5.3, calculada para o ano contratual

“em . gue . ipicialmente materializado o - EVENTC DE

DESEQUILIBRIO, que 'serd aplicada a todo o} pertodo do

. .EVENTO DE: DESEQUILIBRIO

27.4. A cada recompOSIan do equmbno econdmico- frnancelro sera definida -
a Taxa. de Desconto daqueie calculo, definitiva para todo o prazo da
'CONCESSAO de acordo com. as taxas wgentes para 05 EVENTOS DE
DESEQUILIBRIO nela consaderados -

Recomposicao do Eqmlmrw EconomicouFmanceam pm‘ Fluxo de Caixa

Marginal

27.5. Paraa recomposagao do equmbno econdmico-financeiro dos EVENTOS
DE DESEQUILIBRIO descritos ha Cldusula 27.3.2, os seguintes
procedimentos deverdo ser observados na elaboragao do Fluxo De
Caixa Marginal,

27.5.1.A recomposigéo do equilibric econdmico-financeiro serd realizada -
de forma que seja nulo o Valor Presente Liquido do Fluxo de Caixa
Marginal preojetado em razdo do evento que ensejou a
recomposigdo, considerando, na mesma data base, (I) os fluxos de
caixa marginais - resultantes do evento que deu origem a
recomposicdo, (II) os fluxos de caixas marginais resultantes da
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro.

27.5.1.1.

| .Para fins de determinagéo dos fluxos de caixa dos dispéndlos

Para fins de calculo do Valor Presente Liguido dos fluxos de
caixa marginais calculados, ocorre incidéncia da Taxa de
Desconto a cada novo ano contratual. Se o inicio de cada ano
contratual n&o coincidir com o 1° dia do més, para fins de
incidéncia da Taxa de Desconto considerar-se-a 0 1° dia do
més subsequente. -

‘%“,
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marginais,. dever@o ser utilizadas as melhores informacodes

~disponiveis para retratar as reais e efetivas condigGes atuais, para

estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como

- eventuais RECFEITAS e outros ganhos, resuitantes do EVENTO DE

DESEQUILIBRIO.

27.5.2.1. A CONCESSIONARIA deverd apresentar estimativas da

‘medida do desequilibrio, mesmo nos casos em que o pleito
seja de iniciativa do CONCEDENTE, utilizando, para tanto, as

“melhores referéncias de preco do setor publico e/ou do setor
privado disponiveis no momento do pleito.

27.5.2.2. Ressalvada a hipdtese prevista na Clausula 27.3.1, a

informacdo deve, preferencialmente, ter fundamento nas
bases de precos plblicos vigentes, ou outro documento que
venha a substitui-las e, na indisponibilidade. de informag@es
mais atuais e a critério do CONCEDENTE, das proiegﬁes
. realizadas nos estudos que embasaram a CONCESSAC ou
outros parimetros, por exemplo os utilizados e publicados em
revistas de engenharia nacionais e internacionais.

27.5.2.3. O CONCEDENTE podera solicitar que a CONCESSIONARIA

27.5.3.

‘demonstre que os valores necessarios para realizagdo de

INVESTIMENTOS ADICIONAIS serfio calculados com base em’

valores de mercado considerando o custo global de obras ou

“atividades semethantes no Brasil ou com base em sistemas
de custos que utilizem como insumo valores de mercado do
setor especifico do projeto, aferidos, em qualquer caso,
mediante orcamento sintético, elaborado . por meio de
metodologia expedita ou paramétrica.

A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no cdiculo do Valor
Presente de que tratam as Cldusulas 27.3.2.1 a 27.3.2.3 serd
composta pela média dos Ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta

de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros

Semestrais {NTN-B) ou, na auséncia deste; outro que o substitua,

ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento em 2050
ou vencimento mais compativel com a data do termo contratual,
‘publicada pela Secretaria do Tesourc Nacional, apurada no inicio

- 27.5.4. M

de cada ano contratual, acrescida de um spread ou sobretaxa sobre
0s juros equivalente a 4,67 p.p. (quatro virgula sessenta e sete
pontos percentuais), ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias Gteis. S '

las hipéteses de recomposigao do equilibrioc do CONTRATO por
meio de prorrogacdc do PRAZO DA CONCESSAQ, a metodoiogia

jpara afericdo de receitas e despesas para o prazo estendido /

/

<
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27.5.4.1.. Para.a projecao de RECEITAS e definicdo de entrada de caixa,
-sera feita, a partir dos dados reais de demanda de USUARIOS
ne momento do calculo, a projecdo de demanda para a AREA
DA CONCESSAQC e suas UNIDADES GERADORAS DE CAIXA,
que devera ser multiplicada pelos valores médios praticados
. na CONCESSAQ, tanto para valores de INGRESSO como em
‘relagdo aos valores praticados nas UNIDADES GERADORAS
DE CAIXA, considerados os 24 (vinte e quatro) meses
imediatamente anteriores & data em questdo, obtendo-se,
assim, as estimativas de RECEITAS da CONCESSIONARIA na
AREA DA CONCESSAOQ. Para realizagio das projegdes aqui
referidas, dever-se-a considerar a forma de exploragdo de
- cada -uma das UNIDADES GERADORAS DE CAIXA pela
CONCESSIONARIA, devendo ser adotado, como limite para a
retroacdo, a data de entrada em operagdo da Ultima das
UNIDADES GERADORAS DE CAIXA, ou a data de entrada em
operagao. do Ultimo  investimento = realizado pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros que tenha proporcsonado
variagao significativa- nas: RECEI‘?‘AS ou custas assocnados a

_ 'CONCESSAO :

27.5.4.1L.1.1. A med;a dos valores servird como base para extensdo
do PRAZO DA CONCESSAQ, ndo sofrendo variagoes ou
quaiquer tipo de aEteragao ' ‘

27.5.4.2. Para o caiculo da - pro}egao de custos e despesas da
CONCESSIONARIA e definicio do fluxe de saida de caixa,
contados a partir do prazo inicial do fiuxo de caixa marginal,
incluindo as extensbes de prazo ja. formalizadas, serdo
considerados, para efe;to de apuragao do- prazo a ser
estendido: : . _

27.5.4.2.1. Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados
pela CONCESSIONARIA nos 24 (vinte-e quatro) meses
imediatamente anteriores a data base do-fluxo de caixa,
adotando-se, como limite para tal retroagdo a date de
entrada em operagdo da Gltima das UNIDADES
GERADORAS DE CAIXA, ou a data de entrada em operagao
do dltimo investimento realizado pela CONCESSIONARIA
ou por terceiros que tenha proporcionado varsagao
significativa nas RECEITAS ou custos assocuados a
'CONCESSAOQ. :

27.5.4.2.1.1. A média dos valores serviré como base para
f extensdo do PRAZO DA CONCESSAO, ndo sofrendo /..}.ﬁ
- variagbes ou qualquer tipo de aiteragéo : /

27.5.4.2.1.2. Os custos e as despesas relat:vos a conservagao e
manutengdo  das - eventuais ~ INVESTIMENTOS

il

B ‘ -;
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ADICIONAIS, bem como eventuais RECEITAS
proporcionadas, também deverdo ser considerados
- paraefeito do célculo do Fluxo de Caixa Marginal.

Os valores projetados para as RECEITAS, as despesas e os

custos, serdo considerados, a partir de sua fixacdo, como risco

da CONCESSIONARIA ndo sendo revi stos ou reconsiderados

“em nenhuma hipdtese.

Seréo considerados, para. efeito de reequilibrio econdmico-
financeiro causado por eventos outros que ndo a alteragdo de
legislagiio tributaria ou contdbil, os tributos e implicagbes
contabeis de qualquer natureza que efetivamente incidirem
durante todo o PRAZO' DA CONCESSAQ, incluindo-se as
extensOes de prazo formalizadas, independentemente da

- PARTE que tenha assumado o risco de aiteragao da legislagao
_trlbutana ou contébil,

Para efezto do F!uxo de Caixa Marginal, o calculo de

- amortizacdo e depreciagdo deverd ser realizado de acordo

com as normas e legislacdo aplicaveis.

As parcelas de OUTORGA VARIAVEL e ONUS DE
FISCALIZACAQ previstas no CONTRATO poderdo ser, a
critério do CONCEDENTE, mantidas ao longo do periodo de

- prorrogacdo, e consideradas no Fluxo de Caixa Marginal

ob3eto desta metodo!ogia

27. 5 5. Para fins de determmagao do valor a ser reequulbrado, deverdo ser
considerados os efeitos. dos tributos diretos e indiretos
efetivamente incidentes sobre o fluxo dos dispéndios marginais.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DAS_MODALIDADES PARA
RECOMPOSICAC DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRG DO

co NTRATG

28.1. O CONCEDENTE teré a prerrogatwa de escolher a moda!&dade pela quai
seré implementada a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro
_do CONTRATO, dentre as seguintes modalidades:

I. prorrogacgdo ou redugio do PRAZO DA CONCESSAO;

II. - ressarcimento ou indenizagéo;

1.

V.|

revssao dos valores ‘de OUTORGA VARIAVEL ou do ONUS DE
ISCALIZACAO;

_ateragéo das-'obrigagﬁes' ou prazos previstos neéte CONTRATOQ, nos

! ?ﬁ .
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ANEXOS e/ou no EDITAL;

V. combinagdo das modalidades anteriores ou outras. permit;das pela
legislagdo, a critério do CONCEDENTE. :

28.2. Além das modahd-ades Ilstadas..na Ciausula-zs.l, a implementagdo da
recomposicdo do  equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
também poderd se dar pelas seguintes modalidades, nestes casos
dependendo de prévia concordancsa da CONCESSIONARIA

I. dagao em pagamento . de bens e/ou cessdo de receitas
patrimoniais;

II. assungdo, por uma PARTE de custos atnbu:dos peio CONTRATO a
: outra PARTE _

ITT. expioragao de RECEITAS para alem do PRAZO DA CONCESSAO

IV. combinagéo cEas modalldades antertores ou. outras permit:das pela
iegls!agao :

28. 3 A recompossgao do equilibrio econdmico-financeiro do CONT_RATO sera

formahzada em Termo Adltwo ac presente CONTRATO

CAPITULO IV - DAS REVESﬁES DO CONTRATO -
CLAUSULA VIGESIMA NONA - was&o.oamwﬁam DO CONTRATO

29.1. A cada ciclo quadrienai a partir da data de assinatura do TERMO DE
ENTREGA DO BEM PUBLICO, serdo conduzidos o0s processos de
REVISAC ORDINARIA da CONCESSAQ, os quais poderdo culminar com:

I[. a revisdo dos INDICADORES -DE DESEMPENHMO e as metas
estabe!emdas, com o objetivo de estabelecer os incentivos
econdmicos. adequados para estimular a melhoria  continua da
execugdo das atividades obje‘co da CGNCESSAO

II. a vrevisdo do PLANO DE SEGUROS--" .p'repa'rédo pela
CONCESSIONARIA;

III. inclusdc de INVESTIMENTOS ADICIONAIS, sempre obsewando 0
equiilbnc econdmico-financeiro do CONTRATO.

29.1.1. As demandas por INVESTIMENTOS ADICIONAIS na CONCESSAO
deverdo prioritariamente ser implementadas durante as REVISOES
' DINARIAS de modo a aprimorar o planejamento e a execug¢do
s INVESTIMENTOS ADICIONAIS, mesmo no caso em que

derram.de eventos ocorridos ou identificados em momentos
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anteriores ao processamento das REVISOES ORDINARIAS.

I. Caso existam demandas urgentes que, por razdes técnicas,
econdmico-financeiras, de seguranca ou de interesse publico,
demandem intervencdo imediata, sem que se possa aguardar 0
“término do ciclo contratual de 43 (quarenta e oito) meses de
cada REVISAO ORDINARIA, proceder-se-a a implementacéo de
- tais . INVESTIMENTOS ADICIONAIS via REVISAC
EXTRAORDENARIA gue observard os termos e procedimentos
previstos neste CONTRATO e na legislacdo e regufagéo

- pertinentes.

II. Somente ensejardo a recomposicdo do equilibrio econdmico-
" financeiro do CONTRATO as demandas por INVESTIMENTOS
ADICIONAIS que forem determinadas pelo CONCEDENTE, de
modo que a implementagdo de investimentos nao previstos
~-neste CONTRATO ou em seus ANEXOS, a partir de iniciativa
CONCESSIONARIA, ndo poderd embasar eventual pielto de
reequilibrio econdmico-financeiro. .

29.1.2. A revisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO pudera ser
processada em sede das REVISOES ORDINARIAS, podendo o
CONCEDENTE exigir, conforme a sistematica prevista na Cldusula
29.2.1 e seguintes, para incorporagdo de novas tecnologias, a
adequacdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no
ANEXO IV ou a criacdo de novos indicadores que reflitam padrdes
de atualidade, modernidade e inovagdo na execugao das gbras e
servicos objeto deste CONTRATO. .

Do Pmcessamemo das Rewsaes Grdmaﬂas

292 No ambito do processo de REVISAO ORDINARIA as PARTES
apresentardo relatério que contenha a proposta de revisdc dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, a avaliagdo técnica quanto a
adequacdo do PLANO DE SEGUROS e eventuais necessidades de
revisdo, ¢ propostas de revisdo ou inclusdo de ENCARGOS na
CONCESSAQ, devidamente motivadas e com estimativas de impactos
econdmico-financeiros e melhorias esperadas, se © caso para oS
diversos interessados na CONCESSAO. -

29.2.1. Para a REVISAO ORDINARIA dos INDICADORES DE DESEMPENHO,
as PARTES realizar8o avaliacdo conjunta dos: indicadores vigentes
e das metas estabélecidas, levando em conta a busca da melhoria
continua da execucdo das atividades objeto da CONCESSAO e
estabelecendo prazo razoave! para adequagao dos novos padries
e lgedos, culminando:

. reformutagao de INDICADORES DE DESEMPENHO que se
¥ ostrarem - ineficazes - para incentivar gque -as. atividades e
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‘servicos da  CONCESSIONARIA sejam  desempenhados em
atendimento a qualidade exigida pelo CONCEDENTE e pelos
USUARIOS;

- na revisdo das metas previstas para cada INDICADOR DE
DESEMPENHO, - a partir dos dados coletados das aferiches
periddicas de desempenho, fixando-as necessariamente em

~-patamar . equivalente ou superior aoc vigente, observando-se
sempre ‘o objetivo de estimular o continuo aprimoramento da
qualidade das  atividades executadas pela CONCESSIONARIA;
efou

na criacic de novos INDICADORES DE DESEMPENHO, nas
hipéteses de exigéncia, pelo CONCEDENTE, de novos padroes de
desempenho, - motivados  pelo - surgimento de inovagdes
- tecnolégicas ou - adequagBes a padrdes nacionais ou
mternacmnals o

A REVISAO ORDINARIA deverd ocorrer,. preferencnalmente de

forma a anteceder as discussdes relativas a efaboragao da Lei

Orgamentana Anual que v:gorara no ano subsequenta a R&VISAO
GRDINARIA :

A REVISAO ORDINARIA nao podera :mpactar na aiocagao de riscos
originalmente 'estabelecida  neste CONTRATQ, sem  prejuizo de

‘eventual reparti¢do especifica de riscos aplicada a INVESTIMENTOS

ADICIONAIS eventuaimente IﬂCimeS no CONTRATO

Finalizado o procedimento de REVISAO ORDINARIA apés o
transcurso de regular processo administrativo no qual franqueada
ampla participacdo e contraditorio a CONCESSIONARIA, caberé ao
CONCEDENTE fixar as novas diretrizes contratuais, observados os
limites e procedimentos previstos nesta Clausula, cabendo a
CONCESSIONARIA, em caso de discordéncia, se valer dos
mecanismos de solucdo de controvérsias & previstos neste
CONTRATO.

Aplicam-se quanto aocs prazos e controvérsias das PARTES no
ambito da REVISAO ORDINARIA o disposto na Clausula Vigésima
Sétima.

29.2.5.1. O resultado do processo de REVISAQ ORDINARIA de que trata

ta Clausula serd formalizado  em Termo Aditivo ao
CONTRATO e poderd -ensejar o reequilibric econdmico-
[fi nanceiro do CONTRATO, cujo procedimento de recomposigdo

o
T
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CLAUSULA TRIGESIMA - REVISOES EXTRAORDINARIAS DO
CONTRATO -
30.1. Qualquer das PARTES podera pleitear REVISAO EXTRAORDINARIA do

30.2.

30.3.

CONTRATO em face da materializag8o concreta ou iminente de evento
cujas consequéncias sejam -suficientemente gravosas a ponto de
ense;ar a necgssidade de avali iagdo e providéncias urgentes, aplicando-

se & REVISAC EXTRAORDINARIA as disposicdes prewstas nesta

Clausula e, no que couber, as despossgoes referentes & REVISAQ
ORDINARIA.,

Caso o processo de REVISAO EXTRAORDINARIA seja zmc;ado por meio
de sohcntagao da CONCESSIONARIA, esta deverd encaminhar subsidios

- necessarios para demonstrar ao CONCEDENTE que o ndo tratamento

imediato do evento acarretard agravamento extraordinario e suas
consequéncias . danosas, observados os requlsn:os da Clausula
26.2.2.1. :

'O CONCEDENTE terd o prazo de 60 (sessenta} dias, contados da
- formalizac8c da solicitag@o apresentada pela CONCESSIONARIA, para
- avaliar-se 05 motivos apresentados justificariam o tratamento imediato

e se a gravidade das consequéncias respaldaria a nio observéncia do
procedimento ordinario de REVISAO do CONTRATO, motivando a .

importancia. de nao aguardar 0. lapso temporal necessaric até o

processamento da REVISAQ ORDINARIA subsequente

CAPITULO V - DA mN-CEssmN}ARm |

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DA ESTRUTURA JURIDICA DA SPE

31.1.

Os atos constitutivos da CONCESSIONARIA deverdo indicar que o seu
objeto social, espec;F co e exclusivo, durante todo o prazo do
CONTRATO, serd a realizagdo do objeto desta CONCESSAOQ, tendo sede
e foro no Estado de Sio Paulo,

31.1.1. O prazo de duragdo da SPE deverd ser compativel com a execugéo

 deste CONTRATO, até sua liquidagao integral.

31.1.2.0 estatuto social da CONCESSIONARIA devera contemplar Clausula

que:

I vede aiteragao do seu ob]eto social, salvo para incluir atividades
que ‘envolvam a exploragaoc de RECEITAS, desde que
) e]acmnadas as atzv:dades objeto deste CONTRATO;

j "‘3‘1 bme‘ta a prévia autonzagao do CONCEDENTE os atos descritos
| ng Clausula 42.1;

e
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III. submeta a prévia autorizac@o do CONCEDENTE a contratago de
empréstimos ou- obrigagdes, cujos prazos -de amortazagao
excedam o termo final do CONTRATO DE CONCESSAQ;

IV. preveja o poder de decisdo do interventor nomeado pelo
CONCEDENTE em caso de intervengao;

V. vede a contratacdo de. obrlgagoes -garantidas por direitos
emergentes. da CONCESSAC em niveis que comprometam a
operacionalizacdo e a continuidade da execugao do objeto da
CONCESSAO. .

- 31.1.3.A CONCESSIONARIA. podera .expiorar direta ou indiretamente,
inclusive por meio. de subsididrias, as . atividades que gerem
RECEITAS, observadas as regras deste CON-TR‘ATO e do ANEXO X.

31.2. A CONCESSIONARIA devera obedecer a. padroes de -governanga
corporativa e adotar contabilidade e demonstragbes financeiras
padromzadas, sobretudo quanto as  transagtes com PARTES
RELACIONADAS, de acordo com as praticas contabeis adotadas no
Brasil, baseadas na Legislacio Societdria Brasileira (Lei Federal no
6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alteragbes) e nas Normas
Contabeis emitidas peio Conseih‘o Federal de Contabi!idade.m Cé*C

31 2.1. As mformagoes e demcnstragoes contabeis e Fnancezras da
CONCESSIONARIA deverdo ser auditadas por empresa
especializada de. auditoria independente idGnea, de notdria
especializacdo. R S

N : 31.2.2. A empresa especializada de auditoria também devera verificar o
cumprimento das previsdes relativas as PARTES RELACIONADAS,
dispostas nas Clausulas 31.8 a 31.10, .independentemente do
regime contabil ou de governanga da CONCESSIONARIA,

31.3. O capital social subscrito minimo da CONCESSIONARIA serd de R$
2.800.0C0,00 (dois ml!hoes e oitocentos mil reais), na data-base de
abril de 2021. :

31.3.1.Para assinatura do presente CONTRATO, a CONCESSIONARIA
demonstrou ter integralizado seu capital social, em moeda corrente
nacional, no montante de, no minimo, R$ 560.000,00 (quinhentos
e sessenta mil reais), na data-base de abril de 2021, na DATA DE -
ASSINATURA, conforme exigido no EDITAL.

31?\3.2¢.A integralizacdo do- capital social minimo remanescente, a ser
f efetuada em moeda corrente nacional, obedecerd o apresentado’
no ANEXQO XII.

31.313. Observado o disposto no ANEXCO XII, a. cada ocasido de M}
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integralizagdo, total ou parcial, de seu capital social minimo
remanescente, a. CONCESSIONARIA devera promover a
atualizagdo do valor a ser integralizado pela seguinte formula:

CSe = CS5p X (IPCt—z/IPCo)

Sendo:

CS;: capital social atualizado;

CSq: capital social na data-base considerada para o calculo;
IPCra: indice do IPC/FIPE do segundo més anterior a data de
reajuste do capital social no ano contratual;

IPCo: indice do IPC/FIPE para a data-base.

31.3.4.A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o -CONCEDENTE
‘permanentemente  informado sobre o cumprimento, peios
acionistas da SPE, da integralizac8o do capital social, podendo o
CONCEDENTE realizar dmgencsas & auditorias para a verificagao da
- situagdo. :

: 31 3 5.A CONCESSIONARIA ndoc podera, durante o PRAZO DA
CONCESSAQ, reduzir seu capital social abaixo do valor minimo
estabelecido nesta C!ausula sem a prevua e expressa anuéncia do
CONCEDENTE :

31.3.5. 1 Caso a CONCESSIONARIA tenha reciumdo seu capital socxal
abaixo do- minimo estabelecido na Cldusula 31.3, sera
notificada ~para realizar novos aportes de capital na
CONCESSIONARIA, em montante correspondente ac valor
reduzido, e ficard sujeita a aplicagdo da penahdade prevista
- no ANEXO VII, ficando os acionistas responsaveis pelas
- obrigagOes. da CONCESSIONARIA perante o CONCEDENTE S
enquanto tais aportes nao tenham sido conciuidos

- 31.3.6. Enquanto nao estiver completa a mtegrahzagao, nos termos do
ANEXO XII, os acionistas da SPE sdo responsaveis, na propor¢ao
das agdes subscritas por cada um, perante o CONCEDENTE, por
obrigagOes da CONCESSIONARIA nos termos deste CONTRATO, até

o limite do valor da parcela faltante para mtegrahzagao do capital
mlcm}mente subscrrto S _ :

-31.3.7.0 capltal social da CONCESSIONARIA podera ser aumentado a
qualguer tempo, conforme a: necessidade de aportes adicionais o
para a exploracdo do objeto da CONCESSAO, \1\”

31.4. exercicio social da CONCESSIONARIA e o exercicio financeiro deste
éNTRATO coincidirdo com o ano civil, I

31.5. /A partlcnpagao de capitais ndo-nacionais na CONCESSIONARIA
obedecera a legislagdo brasileira em vigor.
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31.6. A dissolucdo da CONCESSIONARIA apenas poderd ocorrer apés
realizadas todas as atividades. descritas no ANEXO XIIL.- -

31.7. Mesmo apds a extingdo da: CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA deverd
manter a subscricdo minima do capital social a que: se refere esta
Clausuia até a sua dissolucdo, podendo efetuar redugdes de capital
apenas. se o montante reduzido for utilizado para quitar cbrigagdes da
CONCESSIONARIA para com o CONCEDENTE :

31.8. A CONCESSIONARIA devera em até 120 (cento e vsnte) dias contados
da DATA DE ASSINATURA do CONTRATO, desenvolver, publicar e
implantar POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS,
submetendo-a ao conhecimento do CONCEDENTE, observando, no que
couber, as melhores préticas recomendadas pelo Codigo Brasileiro de
Governanga Corporativa -~ Companhias Abertas, editado pelo Grupo de
Trabalho Interagentes (GT Interagentes), coordenado pelo Instituto
Brasileiro - de Governanga Corporativa (IBGC), bem como nas
disposi¢des do Regulamento do Novo Mercado, ou por aqueles que -
venham a substitui-los como referéncia perante a Comissao de Valores
Mobilidrios - CVM @ contendor no minimo, 08 segu-intes eiem'entos:

L. cnter[os que devem ser observados para a reai izac8o de transacgges
entre a CONCESSIONARIA e suas PARTES RELACIONADAS,
exigindo a observéncia de condigbes equitativas, compativeis com
a pratica de mercado e equivalentes aquelas que seriam obtidas
em uma negociagao independente, com parte ndo relacionada a
CONCESSIONARIA;

II. procedimentos para auxiliar aidentificagdo de situagbes individuais
que possam envolver conflitos de interesses e, consequentemente,
determinar o impedimento de voto com relagdo a acionistas ou
administradores da CONCESSIONARIA

III. procedimentos e responsaveis peEa identificacdo das PARTES
RELACIONADAS e pela classificagdo de operagdes como transagdes
com PARTES RELACIONADAS;

1V. indicacdo das instancias de aprovacdo das transagfes com PARTES
RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros
critérios de relevancia; :

V. exigéncia de comparagdo de pregos, quando possivel, junto a L

outros agentes de mercado, conforme regras aprovadas pela 4
administragéo da CONCESSIONARIA, como condigdo & contratagéo /
/com PARTES RELACIONADAS;

.; monstracdo de que o objeto dos servigos contratados junto a
|\ PARTES RELACIONADAS néo é objeto de qualquer outra

‘;(1?
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contratacdo da CONCESSIONARIA junto a terceiros;

VIL. proibicdo da realizagdo de pagamentos antecipados nos contratos
com PARTES RELACIONADAS, exceto no caso de adiantamento de
custos de mobilizacio exigidos em contratagdes semelhantes no
mercado; e

VIII. dever da administragao da CONCESSIONARIA formalizar, em
documento escrito a ser arquivado na sede da CONCESSIONARIA,
as justificativas da selegdo de PARTES RELACIONADAS em
detrimento das alternativas de mercado.

31.8.1. N&o obstante o prazo previsto na Cldusula 31.8, acima, a POLITICA
DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS devera ser S~
desenvolvida, publicada e implantada previamente a qualquer
contratacdo de PARTE RELACIONADA pela CONCESSIONARIA.

31.9. A POLITICA DE TRANSA(;OES COM PARTES RELACIONADAS devera ser
- . atualizada pela CONCESSIONARIA sempre = que necessario,
- observando-se~ as ‘atualizacBes nas recomendagbes de meihores
préticas referidas na Clausula 31.8, e a necessidade de inclusao ou
alteracdo de disposicBes especificas que visem a conferir maior
efetividade a- transparencza e comutatividade das transagbes com
'PARTES RELACIONADAS

31 10 Em ate 1 (um) més. contado da cetebragao do contrato com PARTES
RELACIONADAS, e com no minimo 5 (cinco) dias (teis de antecedéncia
em relacdo a data de inicio das atividades nele convencionadas, a
CONCESSIONARIA devera divulgar, em seu sitio eletrdnico, as
: segumtes mformagoes sobre a contratagao realizada: '

I mformagoes gerais sobre a PART& RELACIONADA contratada;
II. objeto da contratagdo;
IIl. - prazo da 'contratag%'

IV. condigOes gerais de pagamento € reajuste dos valores referentes &
contratagao e :

V. descrigéo da negociacdo da transagdo com a PARTE RELACIONADA
e da decisdo acerca da celebragdo da transagao; e

_ 3 N
V1.2 justificativa para a contratago com a PARTE RELACIONADA em Ki
|| detrimento das alternativas de mercado. o ‘

31.11/A | CONCESSIONARIA poderd receber recursos de PARTES
JRELACIONADAS por meio de contratos de mutuo, desde que:

' -
Q
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I. os contratos de mutuo se]am .previamente aprovados pelo
CONCEDENTE; N

II. as obrigagﬁes 'de pagamentc dos montantes cedidos a tal titulo
sejam subordinadas ao pagamento de valores devidos ao
CONCEDENTE, incluindo a OUTORGA VARIAVEL e o ONUS DE
FISCALIZACAQ, ou ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos
deste CONTRATO e das condigdes aplicdveis aos contratos com
PARTES RELACIONADAS, conforme POLITICA DE. TRANSA(;OES
COM PARTES RELACIONADAS; e~ . _ :

III. o custo efetivo total da.operagdo de mutuo tenha como referéncia,
e ndo exceda, as taxas de empréstimo bancdrio, .devendo a
CONCESSIONARIA apresentar contratos semelhantes junto a
INSTITUIGOES FINANCEIRAS ou cotagdo de empréstimo em
condicbes semelhantes em volume e forma de pagamento para
justificar a taxa de emprestlmo :

- 31. 12 E vedado & CONCESSIONARIA exceto se aprovado peio CONCEDENTE

I. conceder empr-estzmos e ﬁnanc;amentos a seus:-vaclonl-stas, a -

PARTES RELACIONADAS ou a terceiros; &

II. ~prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor
. de seus acionistas, de PARTES RELACIONADAS ou de terceiros.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSFERENCIA DE
CONTROLE m mmcmsmmam

32.1. A CONCESSIONARIA devera obter prévia anuéncia do CONCEDENTE
- para gqualquer modificacdo de sua comp05iga0 societdria que implique
TRANSFERENCIA DE CONTROLE ACIONARIO direto, nos termos deste
CONTRATO e.do artzgo 27 Lei Federal n© 8.987/1995.

32.1.1. A anuéncia prévia exigida na Cldusula 32. 1, acima, abrange os atos
qgue impliguem TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO direto
da CONCESSIONARIA, mesmo guando o CONTROLE indireto
permanega com 0 mesmo GRUPO ECONOMICO.

32.1.2. Entende-se, para os fins deste CONTRATO, por detentor direto do
poder de CONTROLE da CONCESSIONARIA, a pessoa, natural ou
juridica, ou o grupo de pessoas vinculadas por.acords de voto, ou
sob controle comum, mtegrante da estrutura acionaria direta da

ﬂCONCESSIONARIA que atenda as condigbes indicadas nas alineas

/ do art;go 116 da Lei Federal n°® 6.404/1976.

32.1.3. A hipbtese de TRANSFERENCIA DE CONTROLE ACIONARIO indireto
a CONCESSIONARIA ndo estd sujeita & anuéncia prévia do
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CONCEDENTE, salvo na hipbtese de substituicdo de empresa
integrante do controle indireto da CONCESSIONARIA que tenha
sido responsavel pela apresentagdo de algum dos atestados
exigidos no EDITAL, na forma de seu item 13.34.

32.1.4. Na hipotese de criagdo de estrutura societaria intermediaria entre

32.2.

32.3.

32.4.
. Clausula, o pretendente devera apresentar ao CONCEDENTE pedido

a ADJUDICA‘E‘ARIA da LICITACAO e a SPE, sera considerada como
TRANSFERENCIA DO  CONTROLE ACIONARIO direto da
CONCESSIONARIA qualquer alteracdo do poder de controle da
referida estrutura societdria intermedidria.

Ndo estdo sujeitos a anuéncia prévia do- CONCEDENTE os atos de
- modificac3o da estrutura acionaria da CONCESSIONARIA nas hipéteses
© em que as empresas originalmente detentoras do CONTROLE direto da
- CONCESSIONARIA permanecam com posicio aciondria suficiente para
prosseguir no exercicio do poder de CONTROLE da companhia, sem a
participagdo de terceiros que ndo compunham, previamente ao ato, 0
BLOCO DE CONTROLE da CONCESSIONARIA

somente serd autorizada pelo CONCEDENTE quando a transferéncia
ndo prejudicar, nem tampouco colocar em risco, a execugac do
CONTRATO DE CONCESSAO :

Para obter a anuéncia do CONCEDENTE TI08 €asos- EXigIdOS nesta

formal de anuéncia a transferéncia ame]ada e apresentando no
minimo, as seguintes informagdes: - : s

I. . explicacdo da operagdo societaria aimejada e da estrutura
~ societdria proposta para o momento posterlor a TRANSFERENCIA
DO CONTROLE ACIONARIO . :

II. documentos reiacionados a operagdo societdria almejada, tais

como minuta de acordo para implementagdo da transagéo de

- acordo de acionistas, copaa de atas de reunidc de sbcios ou

acionistas da CONCESSIONARIA correspondéncias, relatérios de
auditoria e demonstragdes financeiras;

III. justificativa para a realizagdo da mudanga de CONTROLE;

IV, indicacdo e qualificagdo das pessoas que passardo a figurar como
. CONTROLADORA(S) ou integrar ¢ BLOCO DE. CONTROLE da
CONCESSIONARIA, apresentando, ainda, a relaga@o dos integrantes
dh administragio da CONCESSIONARIA e seus CONTROLADORES;

d monstragao do quadro acuonarso da CONCESSIONARI apos a
‘og eragao de TRANSFERENCIA DE CONTROLE a!me;ad ;
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VI. demonstragao da habilitagdo das sociedades que passarao a figurar

como CO-NTRQLADORAS_OU integrarac.o BLOCO DE CONTROLE da
CONCESSIONARIA, - com . apresentacdc  de  documentos
equwa!entes aos DOCL}MENTOS DE HABILITACAO que sejam
necessdrias -a.- continuidade da expl oragao da - CONCESSAQ,
observada a compatibilidade dessa exsgenma com o momento de
.execucao contratual; : - .

VII. comprom'sso expresso daquelas que passarao a figurar como

CONTROLADORAS: ou ‘integrardo -0 BLOCO DE. CONTROLE da
CONCESSIONARIA, indicando que cumprirdo integralmente todas
as obrigagbes deste CONTRATO, bem como apoiardo a
CONCESSIONARIA no que for necesséario. & piena e integral
adimp!encsa das obragagoes e ela atnbu:das e

VIIL. compromlsso de todos os envoiv;dos de que a operagao de

32.5.

32.6.

32.7.

32.8.

TRANSFERENCIA DE CONTROLE ACIONARIO ficara suspensa ateé
gue obtida a aprovagado nos orgdos competentes, inclusive o CADE
conf‘orme a pertmencsa em cada caso especifico. :

O CONCEDENTE examinard o pedldo cle anuéncia’ prévia, nos casos
exigidos .nesta  Clausula, :no prazo de . até 90 (noventa) - dias,

- prorrogaveis por igual periodo, caso necessédrio, podendo, a seu
- critério, - solicitar - esclarecimentos e -documentos adicionais &
"CONCESSIONARIA efou aos FINANCIADORES, convocar 0os membros
ou - .acionistas controladores ~da CONCESSIONARIA;, e promover

quaisquer diligéncias que considerar adequadas.

Caso, por conta do estagio em que estiver a CONCESSAQ, alguns dos
requisitos de capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no
EDITAL ndo sejam mais necessarios para a adequada prestagdo dos
servigos, 0 CONCEDENTE podera dispensar sua comprovagao,

A anuéncia prévia para a TRANSFERENCIA DO CONTROLE da
CONCESSIONARIA, . caso seja concedida pelo CONCEDENTE, serd
formalizada, por escrito, indicando as condigbes e requzsatos para sua
realizacdo. :

Os procedimentos de anuéncia previa relacionados as hipéteses
previstas na Cldusula 32.1 observardo ainda as seguintes regras:

I. o pleito de anuéncia prévia devera ser apresentadc pela
CONCESSIONARIA com antecedéncia suficiente para permitir a
devida andlise e manifestagic do CONCEDENTE em tempo habil e
azoavel, considerando o cuidado com o ndo comprometimento
da(s) operagdo(des) intentada(s);

II. joi pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela
CONCESSIONARIA deverd ser acompanhado da documentacdo

-\’%f
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_pertinente para caracterizagdo -e explicacdo da operagao

- pretendida, e de outros documentos que venham a ser
eventualmente exagsdos pelo CONCEDENTE, espemalmente aque!es
gue sejam necessarios a. comprovagdo de auséncia
comprometimento da continuidade e da qualidade da execugio das
atividades objeto deste CONTRATO;

1II. caso o CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementagdes,
deverd fazé-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar
proposta al-temativa para‘-que a operagdo pretendida seja acatada.

32. 9 A reai;zagao gas operagoes societarias aicangadas por esta Clausuia,
sem a obtencdo da anuéncia- do CONCEDENTE prewamente a
formalizagdo da operag8o, importard ‘na -aplicagdo das sangoes
previstas neste CONTRATO e no ANEXO VII, podendo o CONCEDENTE,

_'adlcwnalmente a aphcagao das penalidades:

L. dete-rmmar,-rquando posswei a anuéncia, que a proponente
apresente a documentagdo pertinente e solucione everituais
pendéncias- ainda que extemporaneameﬁte;

I1. determinar que &- CONCESSIONARIA retarne ao status quo ante,

- quer mediante atuagdo da propria CONCESSIONARIA, desfazendo

a alteragdo societaria ou: pratlcando atos societarios que impliguem

- em retorno do capital acionario a empresa orlgana!mente detentora

- das agBes, quer, de outro-lado, por ato do préprio CONCEDENTE,

buscando a anulacdo da alteragdo societadria, observando-se o
dasposte no artigo 35, inciso I, da Lei Federai no 8.934/1994,; e

III. -ndo- sendo poss:vei a ‘superagdo do- vicio na alteragdo da

- composicdo - acionaria - da- CONCESSIONARIA ou de seus

controladores, a decretacdo da caducidade da concessdo, com as
consequenc;as prev1stas neste CONTRATO.

32.10. A assungao do controle - da CONCESSIONARIA nao aiterara as
. obrigagfes da CONCESSIONARIA e de seus. cantroladores perante o
CONCEDENTE.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - DA CONTRATACAO COM
TERCEIROS

33. 1 A : CONCESSIONARIA -poderd  contratar . com  terceiros ©
desenvolvimento ~de  atividades inerentes,  acessorias ou
complementares aquelas previstas neste CONTRATOC, assim como para

xploragao da AREA DA CONCESSAO, promovendo sua ampla

vis agao e uso pubilco dentro das duretmzes da ieglslagao e demais
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33.1.1. A contratacdo de terceiros ndo podera importar em diminuigdo da

quaisdade ou seguranga dos .servicos ou em transferéncia do

exercicio da posicdo de CONCESSIONARIA neste CONTRATO,

devendo a CONCESSIONARIA permanecer: responsavel pela gestao
“. e administracdo da AREA DA CONCESSAO e peia f’scahzagao da
- prestacdo dos servigos. -

33.1.2.A CONCESSIONARIA permaneceré. i-ntegralnéente '-responsa’zvei

33.2.

peios servicos prestados, mesmo que por terceiros, incluindo, mas
ndo se limitando, para fins de-avaliagdo de desempenho, de danos
causados ao CONCEDENTE,  a USUARIOS - ou terceiros, de
indenizagbes e de su;eagao a penalldades decorrentes deste
CONTRATO

A CONCESSIONARIA devera obngatonamente, Enformar a contratagao
de terceiros para a prestagdo de servigos relevantes e obras para o

desenvolvimento  de ' atividades inerentes, acessorias ou

complementares ao objeto da CONCESSAQ, tais como elaboracdo dos

- projetos, manutencgso, conservagdo, construgdo, prestagéo de-servigos

e realizagdo  de demais ati\'/'id'ades que gerem  RECEITA a

- CONCESSIONARIA

33.3.

33.4.

33.5.

. QO fato de o contrato com terceiros ter sido de conhecnmento do-

CONCEDENTE ndc poderd ser alegado pela CONCESSIONARIA para

“eximir-se do cumprimento total ou Dparcial de suas obrigacdes

decorrentes ‘da - CONCESSAQ, ou justificar qualquer. atraso ou
modificagdo nos custos, nem tampouco alegar eventual
responsabilizagdo do CONCEDENTE. B

A CONCESSIONARIA se responsabiliza perante ¢ CONCEDENTE por
todos os atos praticados pelos terceiros com os quais contratar, néo
podendo invocar-qualquer disposicdo em sentido contrério.

Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-8o pelo
direito privado, ndc estabelecendo nenhuma relagdo de qualquer
natureza entre os terceiros e o CONCEDENTE, inclusive em relagdo aos
encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais.

33.5.1.0s contratos de prestacdo de serviges, cessdo de espago ou

. E caso de criacdo de- subssdiana da CONCESSIONARIA para a

gualquer outro contrato firmado com terceiros com potencial de
obtengao de RECEITAS deverdo garantir valor de contraprestagdo
3 CONCESSIONARIA compatlvei com o mercado

: Ioragao de alguma atividade econdmica na AREA DA CONCESSAOQ,
devera ser feita a consolidagdo das RECEITAS para efeito do célculo d
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33.7. A CONCESSIONARIA ¢é responsdvel pelos encargos trabathistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do
CONTRATO, bem como da contratacgio de terceiros.

33.7.1.A CONCESSIONARIA deverd. exigir dos subcontratados a
comprovagdo da regularidade: dos recolhimentos fiscais e
previdenciarios, bem como do. cumprimento das obrigagbes
trabalhistas, e o que demais for pertinente, devendo manter tais
documentos sob sua guarda e responsabilidade.

33.8. Flca vedado qualquer tlpo de subconcessao em relagdo aos bens e
servigos objeto do presente CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - DA RESPDNSABILIDADE TECNICA
E PERANTE TERCEIROS _ .

34.1. Os servzgos necessarios para a perfelta adequagao exp!oragao,

- operacio, conservagao e manutengdo da AREA DA CONCESSAO serdo

- . executados .- sob  a responsabilidade técnica dos profissionais

capacitados para tanto, sendo a CONCESSIONARIA integralmente

responsavel pela atuacdo de tais profissionais, conforme sndicados nos
ANEXOS 1I e IIL

3411 Os prof“ssnonais tecmcos especsa!azados poderado vmcu!ar—se
diretamente & CONCESSIONARIA;- ou, indiretamente, ~por
_intermédio de terceiro contratado pela CONCESSIONARIA, por sua
conta e risco, mediante subcontratacdo, ndo se eximindo a
CONCESSIONARIA de suas responsabilidades.

- 34.1.2. E permitida a substituigio de responséveis técnicos, desde que por
profissionais que também atendam a qualificagdo técnica exigida
no ANEXQ. II, devendo a CONCESSIONARIA comunicar ©
CONCEDENTE no prazo de 05 (cinco) dlas, a partir da troca
realizada. _

34.1.3. Na hipotese da Clausula-acima, o CONCEDENTE pode recusar o
profissicnal indicado pela- CONCESSIONARIA, caso este nfic possua
qualificacdo técnica compativel com a atividade a ser exercida.

34.2. A CONCESSIONARIA responderd, nos termos da legislagdo aplicavel,
_.por quaisquer prejuizos causados a terceiros, por si ou seus
administradores, empregados, prepostos, prestadores. de servigos,
terceirizados ou subcontratados ou qualguer outra pessoa fisica ou
itfdica. a ela vmcu!ada, no exercicio das atividades abrangidas peta
QONCESSAOQ; ndo sendo assumida peio CONCEDENTE quaiquer espécie
de esponsablizdade dessa natureza :

. ;
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carituLO VI - DOS SEGUROS E DAS GAMNTIAS

CMUSULA TREGESIMA QHINTA DAS REGMS GERAIS

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

A GARANTIA DE EXECUQAO e 0s seguros listados neste CONTRATO e
no PLANQ. DE SEGUROS, os guais deverdo ser tempestivamente
contratados pela CONCESSIONARIA como condicdo para reahzagao das
etapas construtivas. ou operacionais. correspondentes, néo poderdo
conter cldusulas excludentes de responsabilidade, que ndo as

decorrentes. de exigéncia legal ou regulamentar, e deverdo indicar o

CONCEDENTE como beneficiario, assegurando a este a possibilidade
de execugéo dos seguros e da GARANTIA DE EXECUCAO mediante
comunicagdo para a seguradora e/ou garantidor em conformidade com
a legislagdo em vigor acerca da inadimpléncia da CONCESSIONARIA
quanto a determinada obrigag&o contratual garantida.

Para a efetiva contratagdo ou formalizacdo dos documentos que
configuram a estrutura de seguros e garantias para os investimentos

a serem realizados, direta ou indiretamente, pela CONCESSIONARIA,.

esta deverd submeter ao CONCEDENTE, com antecedéncia minima de
60 (sessenta) dias do inicio das etapas construtivas correspondentes,
toda a documentagdo que permita ao CONCEDENTE -anuir

-tempestivamente com a celebragdo de cada um dos documentos

necessariocs para constituir a estrutura de seguros e garant"as
indispensdvel ao inicio de cada um dos mvestlmentos cu operacao de
servrgos e. atawdades o

Uma vez -aprovados, 0s seguros e garantias deverdo ser contratados e
necessariamente renovados e mantidos vigentes, nas. condigdes

previamente anuidas pelo CONCEDENTE, pelo menos durante todo o

periodo em que a obrigagdo principal garantida subsistir.

A eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na execugéo dos
seguros e garantias pelo CONCEDENTE, nas hipdteses ensejadoras de
execugdo, poderd acarretar a caducidade do CONTRATO, nos termos
aqui previstos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - DOS SEGUROS

36.1.

A CONCESSIONARIA devera, durante todo o PRAZO DA CONCESSAQ,
contratar e manter com companhia seguradora, devidamente
autorizada a funcionar e operar no Brasii e de porte compativel com o
objeto segurado, as apdlices de seguro necessarias a cobertura dos
riscos inerentes ao desenvolvimento das obras e prestagdo de servigos
dbjeto da CONCESSAOQ, conforme disponibilidade no mercado brasileiro
-‘ em prejuizo dos seguros exigiveis pela legislagdo aplicavel, sob pena
de cadumdade da CONCESSAQ, nos termos da Cldusula. Quadragésima
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0O PLANO DE SEGUROS, que integra este CONTRATO como ANEXO
X1V, devera ser revisado periodicamente, a0 menags no ambito das
REVISOES ORDINARIAS, de forma a se compatibilizar com a
necessidade de realizacdo de adeguagdes ou novos investimentos
e observard as regulamentagGes dos O6rg8os federais de
normatizacdo e fiscalizagdo de seguros no Brasil, sendo vedada a
imposicio de procedimentos adicionais efou protelatorios ao
pagamento dos valores garantidos.

36.1.2. As apéiices de seguro cohtratadas pela CONCESSIONARIA deverfio

36.1.3.

conter expressamente cldusula de recomposigdo automatica dos
valores seqgurados, quando do reconhecimento do valor da perdas,
de forma incondicionada, inclusive para a Secdo de
Responsabmdades Civil, observadas as regulamentagdes dos
6rgdos federais de normatizacdo e fi sca!nzagao de Seguros no
Brasil, a nfo ser que essa cobertura ndo esteja disponivel no
mercado segurador, o que deve ser confirmado por carte
encaminhada ao- CONCEDENTE e subscnta pela entidade
competente.

No caso de inexisténcia da cobertura efou da impossibilidade de
recomposigdo automatica e incondicionada dos valores gue seriam
objeto do seguro efou acionamento de cldusula de limite agregado
da apdlice, conforme apontado no PLANO DE SEGUROS, o
CONCEDENTE podera demandar aiternativas para assegurar as
obrigagBes principais assumidas pela CONCESSIONARIA, as quais
poderdo ser estruturadas por meio de instrumento de contrato

- contendo disposigbes definidas pelo CONCEDENTE ou sugeridas

pela CONCESSIONARIA ¢ aprovadas pelc CONCEDENTE

36.2. O PLANO DE SEGUROS deve conter a indicagdo da necessidade de
contratac8o de pelo menos os seguintes seguros, sem a eles se limitar,
indicando o prazo estimado para sua contratagdo, os riscos que serao
mitigados pelas respectivas apdlices, bem como os limites maximos
das indenizagbes em caso de ocorréncia dos sinistros:

I.

Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo
perda, destruigdo ou danosem todos ou em gualquer dos BENS DA
CONCESSAO, devendo tal seguro cobrir aguilo gque se inclui,

- normalmente, de acordo com -padrdes internacionais para
. empreendim'entos desta natureza, nas seguintes modalidades:

a danos patrimoniais;
Apequenas obras de engenharla,

¢. tumuitos, vandalismos, atos do!osos;
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incéndio, raio e explosao de gualquer natureza;

danos a equipamentos eletronicos (baixa voltagem);

roubo e furte gualificado (exceto valores);

- danos elétricos;

. vendaval, fumaca;

danos materiais causados aos equipamentos;
danos causados a objetos de vidros;
acidentes de qualquer natureza; e

alagamento, inundagao.

IL. Seguro de responsabshdade cnni
- a.l danos causados a terce;ros,
b. -cobertura ad[cmnai para responsabai;dade cruzada, .
c. acrdentes de qualquer natureza envoivendo tercenros, -
d. acsdentes de - trabalho para o0s: empregados envo!vgdos
conforme Ieglsiagao em vigor; e
e. danos decorrentes de poluigdo subita.

III. Seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que
deverdo estar vigentes durante todo o periodo de execugfo das
obras envolvendo a cobertura de quaisquer investimentos, custos
efou despesas pertinentes as obras civis e a infraestrutura
(construcdo instalagbes e montagem, englobando todos os testes
de aceitacdo), bem como, no minimo: :

a. cobertura bésica de riscos de engenharia;
b. danos ambientais causados pelas cbras; e
c. danos patrimoniais.
36.3. As coberturas de seguro previstas nesta Clausula deverdo incluir /v/w

i cobertura de danos causados por evento de forga maior ou caso
fortuitoc sempre que forem seguraveis.

36i4, Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverdo
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ser contratados com seguradoras e resseguradoras autorizadas a
operar no Brasil, apresentando, sempre, Certiddo de Regularidade
Operacional expedtda pela Superintendéncia de Seguros Privados -
SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apdlice.

Nenhum servigo ou investimento podera ter inicio ou prosseguir sem
que a CONCESSIONARIA comprove a contratagdo dos seguros
indicados no PLANO DE SEGUROS, mediante apresentacdo da apélice,
prova de pagamento do prémio e Certiddo de Regularidade Operacional
mencionada na Clausula 36.4.

36.5.1. Conforme o regramentc estabelecido neste CONTRATO, a

36.6.

CONCESSIONARIA deverd submeter ao CONCEDENTE, para

anuéncia prévia, as apdlices que deverdo ser contratadas, para que

esta verifique a adequabilidade das coberturas e proceda a analise
quanto ao atendimento de todas as condigcBes estabelecidas nesse
CONTRATO, para se certificar de que os riscos serao dev;damente
mitigados e cobertos.

O CONC&DENTE deverd figurar como cossegurado/benefcaarso de
todas as apodlices de seguros contratadas- pela CONCESSIONARIA,
devendo autorizar previamente, qualguer modificagdo, cancelamento,
suspensao ou substituicBc de -qualquer seguro contratado pela
CONCESSIONARIA para os fins deste CONTRATO, devendo a
CONCESSIONARIA se comprometer em manter as mesmas condigdes
previamente autorizadas pelo CONCEDENTE, sob pena de caducidade
da CONCESSAQ, nos termos desse CONTRATO.

36.6.1. As apélices de seguros deVeréo prever, ainda, a indenizagdo direta

367

36.8.

36.9.

ac CONCEDENTE nos casos em gue seja responsabilizado em
deccrréncia de sinistro.

Os valores cobertos pelos seguros indicados no PLANG DE SEGURGS

- deverao ser suficientes para repossgao ou corregao dos danos causados

em. caso de sinistro.

As franquias contratadas deverdo ser aquelas praticad.as pelo mercado
segurador brasileiro em negécios desta natureza.

Na contratagdo de seguros, a CONCESSIONARIA ainda deverd
observar o seguinte:

I. todas as apdlices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12

(doze) meses, & excecgdo de eventuais obras efou servigos de

" engenharia que tenham prazo de execugdo menor do que 12 (doze)
neses;

a CO’NCESSIONARIA deverd encaminhar ac CONCEDENTE, com
Ely ecedéncia minima de 30 (irinta) dias das datas de vencimento

IL.
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das apdlices dos seguros previstos neste CONTRATO, certificades
emitidos - pela{s) respectiva(s) seguradora(s), confrmando a
renovagdo ou a contratagdo de novas apdlices; :

-ndo sendo possivel realizar a renovagdo ou a contratagdo de novas
apdlices conforme determinado- no  inciso ' antecedente, a
CONCESSIONARIA devera fornecer, ao fim da vigéncia do seguro
e caso nd8o possua a nova apdlice, certificado emitido pela
respectiva seguradora confirmando que os riscos envolvidos foram
colocados no mercado segurador, conforme pericdo determinado e
de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por eia,
aguardando apenas a autorizagdo da SUSEP para emlssao da nova
apdlice;

a CONCESSIONARIA devera fazer constar das apodlices de segurc a
obrigagdo da seguradora de informar por escrito, com antecedéncia
- minima de 30 (trinta) dias da - efetiva ocorréncia, a
CONCESSIONARIA e ao CONCEDENTE, quaisquer fatos que possam
implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros contratados,
reducdio- de - cobertura, aumento de franquia ou redugdo de

importancias seguradas, observadas as situagbes previstas em lei;

a CONCESSIONARIA & responsavel pelo pagamento integral dos
prémios e da franquia, em caso de utilizagdo de qualquer seguro

prevusto no CONTRATO. A CONCESSIONARIA deverd fornecer, em |

prazo ndo_superiof a 30 (trinta) dias - do. inicio de cada ano da
CONCESSAO,  certificado  emitido  pela(s) - seguradora(s)
confirmando que-todas as apoélices de seguros contratadas estdo
vélidas, e que os respectivos prémios, j& exigiveis de acordo com
as condigbes de pagamento pactuadas, se encontram pagos;

eventuais diferencas entre os valores. contratados e as
indenizacdes de sinistros pagas ndo ensejardo direitoc a reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO e nem elidirdo a obriga¢do da
CONCESSIONARIA de manter o SERVICO ADEQUADO; :

as diferencas mencionadas no inciso VI acima também ndo poderao
ser motivo para a ndo realizacdo de gualquer investimento objeto
dester CONTRATO, inclusive investimentos adicionais que se
mostrem necessarios em fungdo da ocorréncia do sinistro, cujos
valores ndo tenham sido cobertos integralmente pelas apdlices; e

ocorrendo a hipdtese de sinistros ndo cobertos pelos seguros
contratados, a CONCESSIONARIA responderd isoladamente peios
danos e prejuizos que eventualmente causar ac CONCEDENTE e/ou
a terceiros, correndo as suas expensas, exclus;vamente, as
indenizagdes resultantes de tais danos e prejuizos.

-
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quaisquer condicbes das apélices contratadas, para adequd-las
conforme ¢ desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAQ,
sendo necesséaria, contudo, a prévia aprovagao do CONCEDENTE.

36.11.As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigagBes, restricbes ou
disposicBes que contrariem as disposigdes do presente CONTRATO ou
a regulacdo. setorial, e deverfio conter declaragdo expressa da
companhia seguradora de gue conhece integralmente este CONTRATOC,
inclusive no que se refere aos limites dos - direitos da
CONCESSIONARIA.

36.12.A seguradora devera renunciar a todos os direitos de regresso contra
o CONCEDENTE, a FF, 0 INSTITUTO e a SABESP, ainda que cabiveis.

36.13.A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia
_ou omissdo decorrente da realizacdo dos seguros de que trata este
CONTRATO, inclusive para fins dos riscos assumidos.

~ 36.14.No caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagio de
.contratar e manter em plena vigéncia as apélices de seguro, o
CONCEDENTE, independentemente da sua faculdade de decretar a
interveng@o -ou a caducidade da CONCESSAO nos termos deste
CONTRATO, poderd proceder 3 contratagéo e ao pagamento direto dos

- prémiocs respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da
CONCESSIONARIA, que deverd reembolsar 0 CONCEDENTE, conforme -
o caso, em 05 (cinco) dias Gteis a contar de sua notificagao, scb pena
de incidéncia -de juros de mora de 1% (um por cento) ao més e
atualizac8o monetédria- por meio do-IPC/FIPE, pro rata temporis, a
contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo
ressarcimento, sem prejuizo da. utilizagdo da GARANTIA DE
EXECUGAO, para reembolsar os custos com a contratagao do referido S
seguro, bem como da incidéncia das penalidades aplicaveis.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUCAOQ

37.1. O cumprimento cabal e tempestivo das obrtgagoes assumidas pela
CONCESSIONARIA junto ao CONCEDENTE serd garantido, nos termos,
montantes e condigbes daspostos nesta Clausula através de GARANTIA
DE EXECUGAO.

37.2. A CONCESSIONARZA prestou como condigdo & assinatura deste
- .CONTRATO e deverd manter, em favor do CONCEDENTE, ao longo de _
todo o PRAZO DA CONCESSAO, GARANTIA DE EXECUGAO no valor de Q
R$ 2.800.000,00 (dois milhdes e oitocentos mil reais), na data base de x{%
. abril de 2021, nos termos exigidos pelo EDITAL, devendo observar as
' osicles deste CONTRATO. _ %%

37.2)1.10 montante indicado na Cldusula 37.2, acima, devera
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atualizado pelo IPC/FIPE anualmente, no més de aniversario do
CONTRATO, tendo como data-base a prevista na Clausula 3.2.

37.2.2.As REVISOES ORDINARIAS: poderdo ensejar a realizagdo de
INVESTIMENTOS ADICIONAIS pela CONCESSIONARIA, os quais
poderdo ser consyderados para fins de adequagdo da GARANTIA DE
EXECUCAO. \

37.3. Além das garantias a favor do CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
obriga-se a manter em plena vigéncia as garantias prestadas.em seu
favor quando exigido das empresas contratadas para a realizagao dos
servigos e demais atividades a serem desempenhadas na AREA DA
CONCESSAQ, incluindo o CONCEDENTE como beneficidrio.

37.3.1. A CONCESSIONARIA deverd informar ao CONCEDENTE, caso opte
por exigir a garantia estabelecida na Cldusuia 37.3, acima, sobre
os termos, e condi¢des dos instrumentos de garantia firmados com
as empresas contratadas para a realizagdo dos servigos e demais
atividades a serem desempenhadas na AREA DA CONCESSAO

37.4. A GARANTIA DE EXECUCAO se destina & indenizagdo, ressarcimento
. de custos e despesas incorridas, face ag eventual inadimplemento das
obrigacBes assumidas pela CONCESSIONARIA, devendo ser executada
~também - para pagamento de multas que :forem - aplicadas a
CONCESSIONARIA ‘ou para pagamento de outros Vaicres por elar
devidos ao- CONCEDENTE S y ‘

37.4.1. A CONCESSIONARIA, ainda que tenha sido executada na totalidade
a GARANTIA DE ' EXECUGCAO, permaneceréd - integralmente
responsavel pelo cumprimento do objeto deste CONTRATO, assim
como pelas demais obrigacfes a ele inerentes, -incluindo
pagamentos de muitas, indenizagdes e demais penalidades & ela
eventualmente aplicadas, gue ndo tenham sido satisfeitas com a
execucdo total ou parcial da GARANTIA DE EXECUCAOQ.

37.5. Ndo sendo a GARANTIA DE EXECUCAOC suficiente para cumprir com as
obrigagdes previstas na Clausula 37.4 ¢ na Clausula 37.12, respondera
a CONCESSIONARIA pela diferenca.

37.6. Os documentos que efetivamente formahzam a- GARANTIA DL
EXECUGCAQ deverdio ser previamente aprovados pele CONCEDENTE,
nos termos deste CONTRATO, assim como guaisquer a!teragoes, a/
substituicbes e renovacdes que eventualmente sejam necessarias, v
devendo a CONCESSIONARIA, em qualquer caso, ficar responsavel /
pelos riscos relacionados & ndo contratagdo ou a contratagam\j
inadequada ou insuficiente das garantias necessarias. - k

e,

74 A GARANTIA DE EXECUGAQ podera ser ofertada e/ou substituida, {\
ediante prévia e expressa anuéncia do CONCEDENTE, em uma das ]
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seguintes modalidades, nos termos do artigo 56 da Lei Federal n°®
8.666/1993: :

I. CaucBo em moeda coerrente nacional;

i1, Céugéo em titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional;
IIL. Segurofgarantia; |
IV. Fianga bancaria; ou

V. Combinagio de duas ou mais das modalidades constantes dos
incisos I a IV acima.

37.7.1. A GARANTIA DE EXECUGAQ ofertada néo poderd conter quaisquer

- ressalvas que possam dificultar ou impedir sua execucao, ou que

possam suscitar dlvidas quanto a sua exequibilidade, observadas

as regulamentacfes dos. 6rgdos federais de normatizacéo e
fiscalizag8o de Seguros no Brasil, se ofertada nesta modalidade.

37.7.2.As despesas referentes & prestacdo da GARANTIA DE EXEC}UCKO
- . serfio exclusivamente de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

37.7.3. E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a manuteng&o

. e suficiéncia da GARANTIA DE EXECUCAQ . prestada neste

CONTRATO, assim como a responsabilidade por arcar.com todos 0s
custos decorrentes de sua contratacao.

37.7.4. A- GARANTIA DE EXECUCAO, se prestada em moeda corrente

- nacional, deverd ser depositada no Banco do Brasil, Agéncia 1897-

X, Conta Corrente n® 8834-X, de-titularidade do CONCEDENTE,

- referente ao FED DO GABINETE DO SECRETARIO DA SMA, CNPJ/ME

no  13.885.885/0001-03, apresentando-se o comprovante de

depésito, ou em cheque administrativo de instituigdo financeira
nacional.

37.7.5. A GARANTIA DE EXECUCAO, se prestada por Titulos da Divida
Pablica do Tesouro Nacional, deverd ser prestada pelo valor
nominal dos titulos, ndc podendo estar onerados com cléausula de
impenhorabilidade,  inalienabilidade, intransferibilidade  ou
- aquisi¢do compulsoria. :

- 37.7.6. Titulos ofértac_ios deverfo ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
: E:stédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, com cotagao de

ercado e acompanhados de comprovante de sua validade atual
uanto a liquidez e ao valor.

V. : ) 0
37.7.7, Somente serdo aceitos os seguintes titulos: \\i '

Pagina 110 de 163




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

I Leﬁ*as do Te;sauroNac.ionai (LTN)-;

II. | Letras Financeiras do Tesouro Nacmnai (LFI'),
III.- Notas do Tesouro Nacional Série B’ Prlncspat (NTN ~-B Prmc:pa!);
IV. Notas do Tesouro Nac;ona! Serie B (NTN B);
V. Notas do Tesouro Nacional Serae C'(‘NTN-C); e
VI. Notas do ’i’ésourd Nacibhai _Sé.ri.e F (NTN-F)

37.7.8. A GARANTIA DE EXECUCAOQ, se apresentada na modalidade. de
seguro-garantia, serd comprovada pela apresentacdo da apélice de
seguro-garantia, acompanhada de comprovante de pagamento do
prémio, quando pertinente, bem como de Certid&o de Regularidade
Operacional expedida pela Superintendéncia de Seguros Privados
~ SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apollce, com
-v:genc;a minima de 12 (doze) meses. : : ‘

: 37.7..8-(_1. Quando ‘a modall-dade. for segu-ro-—garantia,;- a apdlice devera
ser emitida por companhia seguradora autorizada a funcionar
no Brasil e deverd estar acompanhada da comprovagdo de
-contratagao de resseguro, nos-termos da iegis£agao vigente a

.. época da apresentagdo, ¢om vsgenc;a minima de 12 (doze)
meses.

37.7.8.2. A apdlice devera estar de acordo com a Circular SUSEP n°
‘ 477/2013 ou outra que venha a altera-la ou substitui-la, e
ndo poderd contemplar qualquer cldusula de isengdo de
responsabilidade da CONCESSIONARIA ou da seguradora,
nem mesmo em suas condigdes especiais ou particulares, que
ndo as decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

37.7.8.3. Das condigbes especiais ou das condigdes particulares da
respectiva apélice deverd constar expressamente a cobertura
de todos. os eventos descritos nas Clausulas 37.4 e 37.12
deste CONTRATO, ou, excepcionaimente, vir acompanhada de
declaracdo, firmada pela seguradora emitente da apdlice,
atestando que o seguro-garantia apresentado € suficiente
para a cobertura de todos os eventos descritos nas Clausulas
37.4 e 37.12 deste CONTRATO.

37.7.8.4. 3':- GARANTIA DE EXECUGAO, quando na modalidade seguro-
arantia, devera abranger todos os fatos ocorridos durante a
siya vigéncia, ainda que o sinistro seja comunicado. pelo
CONCEDENTE apds a superagdo do termo final de vi igéncia da
GARANTIA DE EXECUCAQ, devendo abranger as hipdteses de
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cobertura previstas na Circular SUSEP n® 477/2013, ou outra
gue venha alterd-la ou substitui-la, bem como as hipéteses
de responsabilizagdo do CONCEDENTE por quaiquer ato ou
fato decorrente da atuacdo da CONCESSIONARIA, seus
prepostos - ou subcontratados, incluindo, mas n&o se
limitando, a danos ambientais, responsabilidade civil, fiscal e
trabalhista, penalidades regulatdrias, dentre outros.

37.7.9. A GARANTIA DE EXECUCAQ, se apresentada na modalidade de
fianca bancédria, deveré ser emitida por instituicdo financeira
devidamente constituida e autorizada a operar no Brasil, devendo
ser apresentada na sua forma original e estar acompanhada da
comprovagdo dos poderes de representagdo do responsavel pela
assinatura do documento, renunciar ao beneficio de ordem e ter -
- seu valor expresso em reais. '

37.7.10. A GARANTIA DE EXECUCAO, se prestada via seguro-garantia ou
fianca bancéria, deverd ter vigéncia minima de 01 (um) anc a
contar da contratagdo, sendo de total responsabilidade da
CONCESSIONARIA realizar as renovacles e atualizagBes
necessarias, devendo comunicar do CONCEDENTE toda renovagéo
e atualizagdo reahzada sob. pena de aplicagdo das sangdes
cabweas :

37.8. A CONCESSIONARZA devera apresentar ao CONCEDENTE documento

' - comprobatério de renavagao e atualizagdo ‘da- GARANTIA DE
EXECUCAO, com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia do
términc do prazo de sua v&genc;a

37.8. A GARANTIA DE EXECUCAO devera permanecer plenamente vigente

.. até a celebracdc do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme o
disposto no ANEXO XIII, somente sendo liberada apds a comprovagao ‘
de que a CONCESSIONARIA‘ adimpliu todo e qualquer valor devido ao
CONCEDENTE, ja liquido e exigivel, de acordo com o respectivo
processo administrativo, € podendo ser executada nos termos deste
CONTRATO

37 10.A GARANTIA DE EXECU&;AO prestada em qualquer das modalidades
previstas na Cldusula 37.7, ndo poderéd conter cldusula excludente de
quaisquer responsabilidades contraidas pela CONCESSIONARIA,

- relativamente ao previsto neste CONTRATO, nem conter qualquer tipo
de ressalvas ou condigbes que possam dificuitar ou impedir sua
execugao, ou que possam deixar dlvidas quanto & firmeza da garantia
oferecida, que ndo as ressalvas ou Cﬁausulas excludentes decorrentes
de exigéncia- Iegal ou regulamentar.

37. 11 gmpre que a GARANTIA BE EXECU(;AO for executada, total ou
- pancialmente, a CONCESSIONARIA ficard obrigada & recomposigdo de
u\ valor integral, no prazo de 10 {(dez) dias (teis contados da
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notificacdo pelo CONCEDENTE.

37.11.1. N&o ocorrendo a reposigdo, no prazo determinado na Clausula
37.11, podera o CONCEDENTE  aplicar penalidades &
CONCESSIONARIA e, se o caso, declarar a caducidade do

- CONTRATO, nos termos da Clausula Quadragesima Nona. '

37.11.2. A renovacdo, em tempo habil para garantir sua continuidade,
bem como a reposico e o reajuste periédico da GARANTIA DE
EXECUGAQ, deverfio ser executados pela: CONCESSIONARIA,
independentemente de prévia notificagdo do- CONCEDENTE para
constituicdo em mora. :

37.12.N3o obstante outras hipoteses previstas neste CONTRATO ou na
legislac3o, a GARANTIA DE EXECU(;]XO podera ser executada, total ou
parcialmente, pelo CONCEDENTE, apds apuragdo em reguiar processo
admmlstrativo, nas seguintes circunstancias:

I. para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONARIA ao

" CONCEDENTE, ndo satisfeitos espontaneamente, em razéo da
inexecucdo de qualguer investimento previsto neste CONTRATO ou-
eventuais aditivos assinados por ambas.as PARTES, ou de execugdo
de maneira inadequada, -em  desconformidade com as
especificagdes e prazos estabelecidos, de forma néo justificada,
recusando-se ou deixando de corrigir as falhas apontadas pelo’
CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;

II. para adimplemento de valores ndo satisfeitos espontaneamente
decorrentes de multas, indenizagbes cu demais penalidades que
lhe sejam aplicadas, na forma deste CONTRATO e nos prazos
estabelecidos;

III. para adimplemento de valores devidos peia CONCESSIONARIA ao
CONCEDENTE, ndo satisfeitos espontaneamente, em razdc de
descumprimento de suas obrigagfes contratuais, ou da auséncia
das providéncias necessarias para o - atingimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, recusando-se ou deixando de
corrigir as falhas apontadas pelo CONCEDENTE, ' na forma
estabelecida neste CONTRATO;

IV. para adimplemento dos valores periodicamente devidos pela
CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE, nao satisfeitos
espontaneamente, a titulo de OUTORGA VARIAVEL ou ONUS DE
FISCALIZAGCAO; |

para adlmpiemento de valores devidos pela CONCESSIONARIA ao )
CONCEDENTE, ndo satisfeitos espontaneamente, nas hipdteses de
reversdo de bens, se os BENS REVERSIVEIS n&o forem entregues
40, CONCEDENTE, ou a terceiro por ele indicado, em plena
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funcionalidade técnica e operacional, considerando-se também as

especificacbes deste CONTRATO, inclusive na hipotese de deixar de

corrigir as falhas apontadas pelo CONCEDENTE, na forma
--estabelecrda neste CONTRATO;

VI. para o. ressammento de custos e despesas incorridas pelo
. CONCEDENTE ou SUCESSORA para colocar os PARQUES nas
: condagces definidas no ANEXO XI; .

VIL. - para ad;mpiemento de valores devsdos pela CONCESSIONARIA ao
- CONCEDENTE, inclusive a titulo de penalidades, ndo satisfeitos
espontaneamente, se a CONCESSIONARIA deixar de contratar
seguro exigido ou se recursar a fazé-io, nos termos deste
CONTRATO; - : . e

VIII. caso se verifique o descumprimente dos requisitos de capital social
minimo integralizado da CONCESSIONARIA, nos termos DO ANEXO
XIIL; e

IX. para ressarcimento dos vaiores despendldos se o CONCEDENTE for
responsabilizado, indevidamente, - por qualquer ato ou fato
decorrente da atuagdo da CONCESSIONARIA, seus prepostos ou
subcontratados, - incluindo, mas- ndc se  limitando, a danos
- ambientais, responsabilidade civil, fiscal e trabalhista, penahdades
ragu!atorsas dentre outros

37. 13A CONCESSEONARIA permanecera mtegralmente responsavei pelo
- cumprimento do objeto deste: CONTRATC, assim como pelas demais
obrigacBes a ele inerentes, - incluindo pagamentos de multas,
indenizagbes e demais penalidades a ela eventualmente aplicadas, :
observando-se, primordialmente, a satisfagdo do deblto mediante a e
execugao total ou parc:al da GARANTIA DE EXECU(;AO

CLAUSUM "‘&'RIGESIMA OETA\IA ~. FINANCEAMENT@ E GARANTIAS
AOS FINANCIA@@RES

Do ﬁnanmamentm

38.1. A CONCESSIONARIA é a Gnica e exclusiva responsével pela obtengdo
dos financiamentos necessarios ao normal desenvolvimento dcs
servigos abrangidos pela CONCESSAQO, de modo a cumprir, cabal e

- tempestivamente, todas as obrigagbes assumidas neste CONTRATO. j/

38.1.1. A, CONCESSIONARIA ndo poderd alegar qualquer disposicdo, 4&
o %a

qusula ou condigdo do(s) Contrato(s) de Financiamento, ou ¢
qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total
ou\ parcialmente, das obrigacBes assumidas neste CONTRATO,
‘cujos termos deverdo ser de pleno conhecimento dos
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FINANCIADORES.

Apbs anuéncia prévia dc: CONCEDENTE oS contratos de financiamento
da CONCESSIONARIA -poderdo -outorgar aos.FINANCIADORES, de
acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de assumir
0o CONTROLE da CONCESSIONARIA em . casg  de inadimplemento
contratual, pela CONCESSIONARIA, dos . referidos contratos de

financiamento ou deste CONTRATO, observado o disposto no artigo 2?» '

A da Lei Federal n° 8. 987/1995

A CONCESSIONARIA tambem podera prestar ao(s) FINANCIADOR(ES),

apbs anuéncia prévia do CONCEDENTE, garantias com base nos

direitos emergentes da CONCESSAQ, na forma dos artigos 28 e 28-A
da Lei Federal n? 8.987/1995. . _

Da estmturagé@ de - garantias e da celebracio de Ceontrato de
Administracdo de Contas de mowmentagao restrita

38.4.

O(s) FINANCIADOR(ES), por meio de seu(s) agente(s) ﬁduc:ano(s),
podera{dc) integrar a relagdo contratual estabelecida entre o

CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e 'a instituicdo fimanceira

mantenedora da CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA, na condlgae de
partes, mediante a assinatura de termo.de adesao

38.4.1. Caso o(s) FINANCIADOR(ES), por meio de seu(s) agente(s)

fiduciario(s), se utilizem dessa faculdade, as partes celebrardo o-

termo de adesdo ao contrato acima mencionado, a fim de adequar
o referido. instrumento as normas, politicas e aprovagdes internas

- dos FINANCIADOR(ES), -contanto: que tais - alteracdes ndo
impliquem em prejuizos aos direitos, as garantias e as faculdades
outorgadas ao CONCEDENTE por meio do presente CONTRATO e
ANEXOS.

38.4.2. Em qualquer caso devera ser respeitada a preferéncia do

CONCEDENTE ‘para recebimento dos créditos devidos a titulo- de
descontos decorrentes de INDICADORES DE DESEMPENHO, bem
como da OUTORGA VARIAVEL e ONUS DE FISCALIZACAO.

Das garantias constituidas com base nos durentns eme-rgentes da
CONCESSAQD

38.5.

A CONCESSIONARIA poderd prestar garantias decorrentes deste
CONTRATO aos seus FINANCIADORES, nos termos permitidos pela
ieisiagé‘o, desde que nao comprometa a continuidade e a adequagﬁo
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CONCEDENTE em garantia dos financiamentos, operages de
crédito, captacdo de recursos no mercado, operagdes de divida ou
similares, mediante cessao, inclusive fiduciaria, usufruto ou penhor
ou alienagio fiduciaria de agdes, titulos, valores mobilidrios e seus
respectlvos rendimentos, relacionados a SPE, desde que a
operacdo de financiamento esteja- dlretamente relacionada com
este CONTRATO. .

38.5.2. As garantias prev;stas na Clausula 38 5, com a anuéncia prévia do
CONCEDENTE, poderao ser prestadas em contratos que tenham
natureza acess6ria ou complementar aos contratos de
financiamento, quando_ destinados a assegurar a financiabilidade
da propria CONCESSAO ou a mitigar riscos assumidos peia
CONCESSIONARIA, a exempio de contratos destinados a concessdo
de garantias reais ou ftde]ussonas a captagdc de recursos

-financeiros em mercado, a obtengao de seguros ou-a protegdo da
CONCESSIONARIA contra a variac8o de preco de um ativo (hedge).

38.5.3. Consideram-se direitos emergentes do ' CONTRATO - todos e
- qualisquer direitos, receitas e recebiveis da CONCESSAO incluindo
todas as RECEITAS da CONCESSIONARIA

38.6. Eventuais pagamentos dewdes pelo  CONCEDENTE 2
CONCESSIONARIA a titulo de indenizagdes e compensagoes poderac
ser pagos diretamente aos FINANCIADORES

38 6.1. Nc caso de rea!uzagao de pagamentos diretos peﬁo CONCEDENTE
aos FINANCIADORES, tais pagamentos operardoc plena quitac@o
_das obrigagbes do CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA, pelo
montante efetivamente desembolsado aos FINANCIADORES.

CAPWUL@ VIL ~ FISCALIZA@A@

CLAUSU%.A TREGESXMA NQNA Do PAGAMENTO PELA FISCALIZACAO

39 1. Pela execugaa da fi scal;zagao da CONCESSAO 0 CONCEDENTE fard jus
ao recebimento do ONUS DE FISCALIZACAO prev;sto na Clausula
Décima Quarta. - _

tLA@SUM QUABRAGESEMA BA FISCALKZA@AO EXERCIDA

40.1. O CONCEDENTE exercera ampia e completa fi scahzagao sobre este /

CONTRATO, o cumprimento das obrigagbes nele estabeiec;das, bem
sobre a CONCESSIONARIA tende, no exercrcso da fi scahzagao,
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relacionados as alividades e servigos abrangidos pela CONCESSAQ, aos
dados relativos a administragdo, a contabilidade e aos recursos
técnicos, econdbmicos e financeiros da CONCESSIONARIA, podendo
solicitar esclarecimentos ou modificagdes, caso entenda haver
desconformidades com as obrigagdes previstas no CONTRATO, em
especial guanto ao cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO
e parametros de gualidade estabeiec:ldos neste. CONTRATO e ANEXOS.

- 40.1.1.A fscahzagao durante a vngenc a do CONTRATO DE CONCESSAO
abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA, serd
executada pelo CONCEDENTE, por meio de comissdo, indicada em
resolucdo da SIMA, que deverd se reunir periodicamente para
acompanhar a execugdo contratual.

40.1.2. A CONCESSIONARIA deverd prestar, no .prazo'.-que the for
estabelecido, os esclarecrmentos que the forem formalmente
solicitados. : :

40.1.3. Sem prejuizo da Fscalazagao objeto desta Clausula, o CONCEDENTE
- estabelecerd, em -conjunto com a CONCESSIONARIA, um -
cronograma de fiscalizagao e acompanhamento da execugao’ das
obras. que forem realizadas na AREA DA CONCESSAO

40.1.4. A alusdo, ao longo desta Ciausula Quadragesma ao CONCEDENTE

- pode se referir, a seu critério exclusivo, a qualquer outro 6rgdo ou
entidade do ESTADO DE SAO PAULC, ou a outros prepostos
contratados ou indicados para a finalidade de fiscalizaggo. '

40.1.5.A ﬁscaii-zagﬁo realizada pelo CONCEDENTE ndo exclui a de outros
orgdos e entidades . publicas, federais,” estaduais e municipais,
dentro de seus respectivos ambitos de competencaa nos termos da
legislagao em vigor.

40.2. As determinagfes pertinentes aos servigos em que se verifiqguem
vicios, defeitos e/ou incorrecdes, que vierem a ser emitidas no &mbito
da fiscalizagdo, ser8o Imediatamente aplicaveis - e vinculardo a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais consequéncias
contratualmente previstas ‘e das disposicbes sobre solugdo de
tontrovérsias estabelecidas neste CONTRATO.

40.2.1.Na hipotese de recusa da CONCESSIONARIA a acatar as
determinagbes realizadas pelo CONCEDENTE, este podera adotar,
diretamente ou por meio de terceiros, as providéncias necessérias ‘

ao saneamento das irregularidades eventuaimente verificadas, ~
correndo 0s respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA, / ¢

ue poderdo ser satisfeitos, inclusive, mediante acionamento da
ARANTIA DE EXECUCAO ou por meic da compensagdo com

alores di spomveis na CONTA CENTRALIZADORA ou dewdos pele
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sancBes e penalidades pertinentes.

40.3. A fiscalizagdo do CONCEDENTE observara ¢ regramento constante do
ANEXO VII quanto aos procedimentos € penalidades cabiveis no &mbito
da fiscalizagdo da CONCESSAQ.

40 3 1. A fiscalizac8o anotard, em termo proprio de registro, as ocorréncias
apuradas nas fiscalizagBes realizadas na CONCESSAQO, na AREA DA
CONCESSAO e/ou na SPE, encaminhande o TERMO DE
FISCALIZAGAO & CONCESSIONARIA para reguiarizacdo das faltas
ou defeitos verificados, sem prejuizo da instauracao de processo
administrativo sancionatdrio.

40.3.2. 0 processo administrativo sancionatorio seguird o rito da Lel
Estadual n® 10.177/1998, ou outra que venha a substltut -la.

40. 3 3.A regu!arizagao das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZAGAO
ndc afasta o descumprimento havido e, consequentemente, a
apl |caga0 da correspondente penalldade ‘

40.4. A fiscalizagdo também podera acompanhar o trabalho do VERIFICADOR -
INDEPENDENTE de verificagdo do cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO pela CONCESSIONARIA

: 404 1. O CONCEDENTE poderd acompanhar a ' prestacdo de servigos,
- podendo solicitar esclarecimentos ou modificacbes, de forma
circunstanciada, caso ‘entenda haver desconformidade com as
obrigacBes previstas no CONTRATO, em especial quanto ao
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHQ, cronogramas
vigentes e pardmetros de qualidade estabelecidos neste

- CONTRATC. '

40.5. Sem prejuizo da incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO da

- elaboragao de TERMO DE FISCALIZACAO e da lavratura de AUTO DE

- INFRAGAQC, a CONCESSIONARIA estd obrigada a reparar, corrigir,

interromper, suspender ou substituir, as suas expensas e no prazo

estipulado_pelo CONCEDENTE, os servigos ou atividades pertmentes a
CONCESSAO em que se verifi quem vicios, defeitos efou incorregbes.

40.5.1. O CONCEDENTE podera exigir que a CONCESSIONARIA apresente
plano de agdo visando a reparar, corrigir, interromper, suspender
ou substituir qualquer servigo ou atividade realizada de maneira

- viciada, defeituosa efou incorreta relacionado com ¢ objeto deste
CONTRATO, em prazo a ser estabelecido.

incorregdes adent:f‘"cados ou realizar as obngag’" s
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investimento ndo adimplidas, diretamente ou por intermédio de
terceiro, inclusive valendo-se da GARANTIA -DE - EXECUCAO
cnrrendo 0s respectavos custas por conta da CONCESSIONARIA

- 40.5.3. No exercicio da Fscahzagao, o CONCEDENTE podera fazar contato
' com -qualquer posto de. comumcagao da CONCESSIONARIA e
devera:

I. - acompanhar a execugdo das atividades desempenhadas na
AREA DA CONCESSAO bem como supervisionar a conservagao
dos BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO

II. proceder as vistorias para a verificagdo da. adequagdo das
.mstaiagoes e dos equamentos, determinando as necessarias
corregdes, reparos, remogdes ou substltuzgoes as expensas da
CONCESSIONARIA;

III. intervir na execugdo das atividades desempenhadas na AREA DA
CONCESSAQ, quando necessdario, de modo-a assegurar sua -
regularidade e o fiel cumprimento deste CONTRATO e das
normas legais pertmentes, : _

IV. . exigir, de forma }ustr-ﬁcada, a substituicdo imediata de qualquer
. empregado que, se comportando de modo negligente ou
- inadequado, esteja comprometendo a quaiidade das atiwdades -
desempenhadas na AREA DA CONCESSAQ; ‘

V. averiguar o andamento ou solugdo de eventos especificos, a
qualquer horario & em qualquer circunsténcia;

VI. determinar, de forma justificada, que sejam refeitas as

 atividades e servicos, sem Onus para 0 CONCEDENTE, se as ja

executadas ndo estiverem satisfatérias em termos quantitativos

e qualitativos, conforme normas técnicas de referéncia e
padrdes estipulados neste CONTRATO e ANEXQOS; e

VII. aplicar as sangdes e penalidades previstas neste CONTRATO e
no ANEXQO VII. :

Das obrigacdes da CONCESSIONARIA para apoio a fiscalizacdo

40.6. Para o adequado exercicio da fiscalizagdo e acompanhamento
contratual pelo CONCEDENTE e sem prejuizo de qualquer outra

obrigagdo de prestacgdo de informagdes estabelecida neste CONTRATO, /

na Eeg;s!agao ou na regulacdo aplicdvel, a CONCESSIONARIA obriga-se
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tempestivo cumprimento das obrigagdes emergentes deste
CONTRATO e/ou gue possa constituir causa de intervengdo na
CONCESSIONARIA, na declaracdo de caducidade da CONCESSAQ
ou na rescisdo contratual, que possa configurar hipbtese de

. vencimento antecipado de financiamento contratado, ou que possa
alterar de modo relevante o normal desenvolvimento dos servigos
ou da exploragdo da CONCESSAOQO;

a. A comunicacio de que trata o0 presente inciso devera ser
apresentada por escrito, na forma de relatéric detalhado sobre
tal situagdo, € no prazo minimo necessario de antecedéncia para
evitar o comprometimento da CONCESSAQ, incluindo, se for o
caso, contribuigdo de entidades especializadas, externas a
CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou em curso para
supera-la ou sané-ia. _

encaminhar ac CONCEDENTE, no prazo de 48 (quarenta & 0ito)
horas do envio ou recebimento, copia de quaisquer comunicagdes
_enviadas .a, ou recebidas de, FINANCIADORES, a respeito de
eventos materialmente relevantes aos- servigos ou acs
financiamentos contratados pela CONCESSIONARIA; - '

apresentar até 31 de agosto de cada ano relatério auditado da sua
situacio contdbil, incluindo; dentre outros, o Balango Patrimonial e
-a ‘Demonstracdo de Resuitados, correspondentes ao semestre
encerrado em 30 de junho do respectivo ano;

- -apresentar até 30 de abril de cada ano, atendendo as disposigbes

da Lei Federal n® 6.404/1976 e da Lei Federai n® 11.638/2007, as
demonstracdes financeiras relativas ao exercicio encerrado em 31
-de dezembro do anc imediatamente anterior, incluindo, dentre
outros, o Relatério da Administragdo, o Balange Patrimonial, a
Demonstracdo - dos - Lucros. ou  Prejuizos Acumulados, a
Demonstracdo de Resultados do Exercicio e a Demonstragdo dos
Fluxos de Caixa, as notas explicativas do Balango Patrimonial,
parecer e Papéis de Trabalho dos Auditores Independentes e do
Conselho Fiscal da SPE, se existentes, e ainda, caso a SPE seja
Companhia Aberta, a Demonstragdo de Valor Adicionado;

apresentar mensalmente ao CONCEDENTE  refatério - com
informacgdes detalhadas sobre a visitagdo verificada e RECEITAS
‘auferidas no- periodo, podendo o CONCEDENTE, caso entenda
necessdrio,  estabelecer - padr@es . efou  formularios para
preench imento de tais informagdes pela CONCESSIONARIA;

esentar, em até 90 (noventa) dias apds o encerramento de cada
emestre civil, informagGes atualizadas das projegbes financeiras

odos os elementos financeiros relativos a execugdo do CONT
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cons;derando 05 - resultados reais obtidos. desde- o inicio da
CONCESSAQ até o semestre encerrado:e os resultados projetados
até o fim do PRAZO DA CONCESSAO

VIL. apresentar em-. até 45 (quarenta e cinco) dias contados do

~ encerramento de cada trimestre civil, as demonstragbes contabeis

em. conformidade com a. legislagdo societaria, bem como os

balancetes mensais de fechamento, dev;damente asssnados pelo
contador responsavel; :

VIII. apresentar trimestraimente ao CONCEDENTE cronograma
atualizado de .atividades relacionadas a execugdo de obras e
INTERVENCOES na AREA DA CONCESSAQ, inclusive com a relagao
de obras concluidas, em andamento, com indicagdo do respectivo
estdgio e previsdo de conclusdo, e as obras.a serem iniciadas;

IX. apresentar, trimestralmente, relatério com as providéncias
adotadas para  resolugdo das reclamagbes ' dos- USUARIOS'
encaminhadas pelo CONCEDENTE bem- €omo o tempo necessario
a sua lmpiementagao ‘

X. assegurar, ao iongo da- CONCESSAO 0 acesso de representantes ‘
- do CONCEDENTE na AREA DA CONCESSAQ, a fim de que possam
ser realizadas as atividades inerentes a’ f‘sca!:zagao da AREA DA
CONCESSAO e ao exerc:cm do poder de policia.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - DO REMCIONAMENTO COoM
PARTES INTERVENIENTES

41.1. As PARTES reconhecem que a AREA DA CONCESSAQ esta localizada
em area que inclui ativos e bens de interesse historico, institucional e
operacional da SABESP e do INSTITUTO, conforme ANEXQO V e ANEXO
VI, Diante disso, as PARTES reconhecem que a SABESP e o INSTITUTO
sao PARTES INTERVENIENTE-ANUENTES deste CONTRATO para os
exatos limites do regramento acerca da interface necessaria entre a
CONCESSIONARIA, a SABESP e o INSTITUTO para a convivéncia -
harménica dos empreendimentos e respectivas operagdes,
comprometendo-se as PARTES, a SABESP e o INSTITUTO a atuar com
seus maiores esforgos & fim de garantir tal convivéncia, além de
consentirem com a utilizagdo de quaisquer bens méveis ou imobveis,
situados na AREA DA CONCESSAO, que sejam de sua propriedade e
gue nao tenham sido ressalvados nos ANEXOS V e VI.

41.1.1.Q regramento da interface entre CONCESSIONARIA e SABESP e
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referidos ANEXOS, sendo, portanto, necessaria a sua participagdo
nos atos referentes & presente contratag@o somente nos aspectos
ali tratados.

41.1.2. A SABESP e o INSTITUTO ndo deverdo fazer parte de, ou
subscrever, qualquer termo aditivo a este CONTRATC, quando as
disposicBes do termo aditivo néo implicarem em qualquer alteracdo

- do regramento previsto nos respectivos ANEXOS, conforme a
disciplina da Cldusuia 41.1.1.

CMUSULA QUADMGESIMA SEGUNDA - DOS ATOS BEPENDENTES DE
ANUENCIA PREVIA ouU. COM@NKCACAO AQO CONCEDENTE

Hapotases que demandam anuéncia prévia do CONCEDENTE

42.1. Dependem de prévia anuéncia do CONCEDENTE, sem prejuizo das
demais hipdteses previstas neste CONTRATO e na- legislacdo e
regulagao apli cavei os seguintes atos eventualmente praticados pela
CONCESSIONARIA, sob pena de aplicagéo das sangBes previstas no
ANEXO VII, inclusive padendo ensejar a decretagao da caducsdade da
-CONCESSAO . \

1. alteragdo do Estatuto. SOCIai da SPE salvo . aqueias de natureza
eminentemente formal efou procedimental, ou que promovam 0
aumento de seu capital social, que deverfo ser objeto de simples
comumcagao posteraor ao CONCEDENTE

II. fusfo, incorporagdo, cisdo, transformagao ou quaiquer forma de
reestruturagao socee‘tarsa que implique TRANSFERENCIA DE
CONTROLE; :

111, desde- que possam, em- bloco ou iscladamente, caracterizar
~ modificago. do CONTROLE acionério: da- CONCESSIONARIA, nas
hipdteses previstas na - Clausula  Trigésima Segunda, estdo
compreendldos exemplificativamente, como atc(s) sujeito(s) a
‘prévia anuéncia do CONCEDENTE 0s seguintes:

a, - Ceieb‘ragao de acordo de acionistas;

b. Emiss&o de titulos e valores mobilidrios conversiveis em agBes; v

. - . - > . ~ f"}

c. Instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agoes.

i

FAV 'alinag_éo do CON}”ROL’E ou transferéncia da SOCIEDADE DE
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V. criagdo de subsidiarias, lncluswe para exp!oragao de RECEITAS

- VL redugao do: capital socnal da SOCIEDADE DE PROPOSITO

ESPECIFICO. em patamares snferzores ao minimo -estabelecido
neste CONTRATO; : : :

VII. .contratagao ou aEteragao na cobertura de seguros, na seguradora

contratada efou na GARANTIA DE EXECUCAO contratada pela
CONCESSIONARIA e relacionados ao presente CONTRATO, mesmo
aquelas cuja contratagdo seja decorrente do quanto estabelecido
em sede do procedimento das REVISOES ORDINARIAS, exceto
quando se tratar de ato ja aprovado quando da aprovacao ou
atualizagdo do PLANO DE SEGUROS .

VIII. contratagdo de gqualquer financiamento, emissdo de titulos e

valores mobiliarios, toda e qualquer operagdo de divida contratada
pela CONCESSIONARIA, . que tenham, em qualquer dos casos,
oferta em garantia dos direitos emergentes da CONCESSAO ou de
agbes da CONCESSIONARIA ‘

~IX. alienagdo, constntutgao de 6nus ou transferenma -de quaiquer

natureza, dos BENS -REVERSIVEIS, “pela CONCESSIONARIA a
. terceiros, - inclusive seus - FINANCIADORES ou- garantldores,

ressalvadas as situacdes em que. dlspensada a anuéncia na

Clausula Décima Sexta;

X.. ajuizamento de pedido de recuperagao ]udlmaf pela prépria

CONCESSIONARIA

XIL. concessdo de empréstimos e financiamentos aos acionistas da SPE,

PARTES RELACIONADAS ou a terceiros; e

XII. prestagdo de fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia pela

42.2.

42.3.

SPE em favor de seus acionistas ou PARTES RELACIONADAS;

O pleito de anuéncia prévia deverda ser apresentado pela

CONCESSIONARIA com antecedéncia suficiente para permitir a devida
andlise e manifestagdo do CONCEDENTE em tempo habil e razodvel,
considerando o cuidadc com o ndo comprometimento da(s)
operacio(des) intentada(s) pela CONCESSIONARIA que dependa(m)
de autorizacdao do CONCEDENTE. :

O pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela CONCESSIONARIA
deverd ser acompanhade da documentagdc pertinente para
caracterizagdo e explicagdo da operagdo pretendida, e de outros

ycumentos que  venham a ser eventualmente emgfdos pe!ol
NCEDENTE especnaimente aquetes que sejam necessanos
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na execugéc das atividades objeto deste CONTRATOC.

42 3 1. Caso o pedido de anuéncia prev;a tenha como escopo alguma
operacdo que impacte os BENS DA CONCESSAO devera ser
apresentado o compromisso da CONCESSIONARIA em realizar, se
for o caso, a imediata substituicdo dos bens a serem alienados ou

~ transferidos, por bens novos, de funcionalidade semelhante e
tecnologia igual ou supertor, salvo se houver expressa anuéncia do
CONCEDENTE para a sua ndo realfzagao

42.3.2.0 CONCEDENTE terd 60 (sessenta) dias contados do recebimento
: do pleito de anuéncia prévia apresentado pela CONCESSIONARIA
para apresentar resposta escrita ao pedido, podendo conceder a
anuéncia, rejeitar o pedido ou formular exigéncias para concedé-

la.

42.4."Caso o CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementagdes,
devera . fazé-lo de maneira fundamentada, -podendo apresentar
‘propost'a alternativa para que a operagao pretendida 'seja acatada.

aperag@es e sutuagoes gque devem ser camumc&das a0 CONCEDENTE

42.5. Dependem de cemumcagao ao CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias
~ depois de consumados, 0s seguintes atos e operagles eventualmente
praticados pela CONCESSIONARIA,; sob pena de apiscagaa das sangdes
descratas neste CONTRATO:

- 1. alteragfes na composicio aciondria da SPE que ‘ndo impliqguem
TRANSFERENCIA DE CONTROLE ACIONARIO, mas que ;mphquem
transferéncia de, no minimo, 20% (vmte por cento) das acdes com
direito a votc na SPE;

II. alteragbes na composicio aciondria da SPE que ndo impliquem

. TRANSFERENCIA DE CONTROLE ACIONARIO, mas que fmpltquem

transferéncia de, no minimo, 10% {dez por cento) das agdes com
direito a voto da SPE detidas por um Unico acionista;

iIl.. alteragoes nos acordos de voto ap!lcavms a eventual BLOCO DE
CONTROLE, desde que n&o ;mphquem em TRANSFERENCIA DE
CONTROLE ACIONARIO;

Iv. alteragéo do Estatuto Socia} da SPE, de natureza eminentemente
formal efou procedimental;

wﬁ
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VI. aplicacdo de penalidades a SPE, por qualguer 6rgdc ou entidade
que tenha competéncia para tanto, especialmente quanto a
inadimpléncia - em  reflagdo & a@s  obrigagBes - tributarias,
previdenciérias de seguranga e medicina do trabalho, ou aplicadas
por qualquer 6rgdo com competéncia para regular e fiscalizar as
atmdades da CONCESSEONARIA ou amda de carater ambiental;

VIL. substltwgao de RESPONSAVEL TECNICO da SPE;

VIII. perda de qua!quer condigao essenmal a prestagaa dos servigos pela
.. SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO -

IX. requerimento, porterceiros, de recuperacdo judicial ou de qualquer
outro processo concursal ou de liquidagdo da SPE; e

X. subcontratag8o ou terceirizacdo de obras e servigos relativos a
exploracdo de RECEITAS e ao cumprsmento dos encargos prewstos :
- neste CONTRATO e ANEXOS

-42 6 O CONCEDENTE podera, amda observados 0s Itm:tes iegals, duspensar

' previamente, mediante comunicado por escrito, a anuéncia prévia para
casos determinados, desde que cumpndos oS requasrtos estabeiemdos
nesta comumcagao ‘

CLAUSULA QHADMGESIMA TERCEIRA ~ DAS PENALIDADES

43.1. As penalidades aplicaveis no ambito deste CONTRATO bem como sua
gradacao, deverdo segu:r o regramento estabelecido pelo ANEXO VIl e
sua imposicdo serd efetivada mediante processo administrativo
sancionador, gue cbedecerd ao rito estabelecido na lLei Estadual no
10.177/1998, garantida a ampla defesa e o contradltorao nos termos
e prazos legais. ' :

“““““““

43.1.1. As penalidades previstas neste CONTRATO e no ANEXO VII n3o
afastam aquelas que venham a ser aplicadas pelos demais 6rgdos
reguladores e fiscalizadores, dentro dos respectivos &mbitos de
competéncia, regulamentadas nos termos da legislagdo em vigor.

43.2. A aplicacdo das penalidades ndo se confunde com a aferigdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e suas consequéncias. '

43.3. Considera-se reincidéncia, para fins deste CONTRATO, a pratica de \
uma mesma infracdo dentro do periodo de 36 (trinta e seis) meses. /

43.3.1 ’APara fins de caracterizacdo da reincidéncia, é desnecessario que, a
dnoca da pratica da infragdo reincidente, tenha havido condenacio,

u mesmo instauragdo de processo administrativo sancienatério,
referente a infragdo anterior. - \j ‘(7
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A condenagao em sede administrativa pela infragdo anterior &
condicdo para a aplicagdo da agravante de reincidéncia na
penalidade da infra¢ao posterior.

43.3.2.1. Se, quando da aplicagdo da penalidade da.énfragéo posterior,

a condenacio pela infracdo anterior ndc for definitiva na
esfera administrativa, serd considerada, a titulo precério, a
aplicagdo da agravante de reincidéncia na penalidade da
infracdo posterior, cujos efeitos deverdo ser automaticamente
desconsiderados, independentemente de so!scﬁ:agao expressa
da CONCESSIONARIA, na hipdtese de ndo mais subsistir, a
qualguer momento e por qualquer razdo, a condenagdo pela
infracdo anterior,

43.4. O ndo cumprimento das disposicdes deste CONTRATO, dos ANEXOS e

- do

EDITAL, da legislagdo e/ou reguiamentagao aplicaveis configura

infracdo contratual e ensejard, sem prejuizo das: responsabi ilidades
administrativa, civil e penal eventuaimente cabwe;s, -a aplicagdo das
- seguintes pena!sdades contratuats

I
I1,

ITI.

V.

43.4.1.

43.4.2.

Advertencua;

Multa pecuniaria;

Suspensao tempordria do: direito de ‘licitar e :mpedrmento de
contratar com a ADMINISTRAC;AO PUBLICA direta ou indireta do

Estado de Sdo Paulo por prazo ndo superaor az (do;s) anos;

Declaragao de mtdonetdade para licitar ou contratar com a
ADMINISTRAGAQ PUBLICA, enquanto perdurarem os motivos

‘determinantes da punicfio ou até que seja promovida a reabilitagdo

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

As penalidades previstas neste CONTRATO poderdo ser aplicadas
i-soiada ou cumulativamente, dependendo da gravidade do ato.

A ttpﬁfcagao de infragdes no ANEXO VII ndo afasta a posssbmdade
de caracterizacdo de infragbes nfo tipificadas por violagdo de
normas do CONTRATO, EDITAL e ANEXOS, bem como da legislacdo
e regulamentagdo aplicaveis, na forma prevista no ANEXO VIL

43.5,. O CONCEDENTE podera, nas hipdteses espemf icadas neste CONTRATO,
. conceder periodo adicional para correcdo de irregularidades pela

435,30
. \a tramitacdo de processo(s) sancionador(es), salvo decisdo

CONCESSIONARIA, promovendo assim a suspensao da aplicacdo de
’a\(\dades a CONCESSIONARIA : :

perlodo adicional para corregao de 1rregu!ar|dades n3o suspende

Y :
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43.5.2.

43.5.3.

43.5.4.

expressa em c:ontrano

O pertodo ad:cmnal para corregao de lrreguiandades se estendera
por prazo de até 180 (cento e ostenta) dlas, prorrogaveis a critério
do CONCEDENTE - : _

Findo-o perlodo adicional para corregdo de irregularidades e nao
resolvida a situagdo gravosa que o originou, serdo retomadas as
aplicagBes de penalidades, computando-se as penalidades devidas
ao longo de todo o prazo-de suspensdo, e avaliada a pertinéncia da
instauracdo. de -processo ‘de: caducidade, nos termos deste
CONTRATO, caso esse ja ndo estivesse em curso,

Findo o periodo adicional para corregéo de irregularidades,
concedido nos termos-da: Cladusula 43.5 e resolvida a situagédo
gravosa que o originou, cessando a situagdo de inadimplemento
contratual, serfio extintos os processos sancionatérios que digam
respeito a irregulariciade sanada sem aplicagé"zo de penaiidade.

43 6 Quando a penaildade decorrer 'do descumpnmento de prazos iniciais

cu

intermediarios de INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou ™

INVESTIMENTOS ADICIONAIS, o CONCEDENTE podera aceitar nova
programagéo dos servigos ainda ndo executados, de modo a permitir
a recuperacdo do prazo descumprido, desde que n&c seja alterada a
data final do cronograma originariamente prewsta

43.6.1.

43.6.2.

43.6.3.

43.6.4.

43.

.5, O cumprimentc do prazo estabelecido na nova programacéo de que |

A deciséo sobre a ace:tagao de nova programagao, nos termos da
Clausula 43.6, acima, sera fundamentada e norteada por critérios

. técnicos.

Independentemente da aceitacdo de nova programacdo a que
alude a Cldusula 43.6.1, sera observado o processo de aplicag8o
de penalidades previsto neste CONTRATO, ficando suspensa a
aplicac8o de penalidade, ou a exigibilidade caso se trate de multa.

A apresentacdo, pela CONCESSIONARIA, de pedidc de
reprogramacao dos servigos ainda ndo executados, a que aiude a
Clausula 43.6, equivalerd ao reconhecimento de que o
descumprimento do prazo inicial ou intermediario decorre de fato
de sua responsabilidade, ndo podendo a CONCESSIONARIA adotar,
no processo sancionatdrio, comportamento incompativel com este
reconhecimento,

A suspensdo da aplicagdo de penalidade ou exigibilidade de multa
somente poderd ser deferida quando © prazo previsto na
programagdo a que alude a Cléusula 43.6 n&o implicar na

\ prescricdo da pretensdo punitiva-do CONCEDENTE.

Y

|

&
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trata a Clédusula 43,6, e a recuperacdo do cronograma original,
importard no arquivamento do processo sancionatério efou na
extingdo da correspondente penalidade.

43.6.6. Nao cumprido o prazo previsto na nova programagao de que trata
a Clausula 43.6, sera elaborado documento de cobranga no dia Gtil
imediatamente posterior ao prazo ndo cumprido da nova
programacgdo, sendo o montante da multa descontado,
preferencialmente, diretamente da CONTA CENTRALIZADORA,
incidindo ]uros de mora na forma da Clausula 43.6.6.2, htpotese

. em que nao sera permuttda a apresentacdo de nova programagao.

43.6.6.1. Eventual defesa apresentada pela CONCESSIONARIA em
_ ‘razdo da cobranca prevista na Cldusula 43.6.6- deverd se e
restringir & demonstragdo de que o descumprimento do prazo
‘previsto na nova programacao decorreu de fator cujo risco ou
responsabilidade foi atribuido ao CONCEDENTE, n&o podendo
rediscutir fatos ja 0b3et0 de analise e decisdo irrecorrivel no
.processo sancmnator

43.6.6.2. O valor da multa devida pe%a CONCESSIONARIA serd corrlgedo
- monetariamente pela variacdo pro rata die do indice previsto
na Cldusula 3.2, além da aplicagdo de juros de mora de 1%
“(um por -cento) -ao  més, calculades pro rata die,
compreendendo o periodo a que alude a Clausula 43.6.2 e a

data da eiaboragao do documento de cobranga

43.7. O beneficio eventualmente aufertdo pela CONCESSIONARIA, em razéo
da pratica de ato tido como infragdio, deverd -ser repassado ao
CONCEDENTE, de modo a se evitar o enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, sem prejuizo da penafidade cabivel. = g

43.8. As importancias pecunidrias resultantes da aplicagdo de multas
comprovadamente devidas em processc administrative transitado em
julgado, reverterdo em favor do CONCEDENTE, sendo compensadas,
preferencialmente, com valores que o CONCEDENTE reconhega,

~ administrativamente, como - devidos a CONCESSIONARIA, ou

descontadas diretamente da CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA,
observado o limite de desconto de 0,5% (cinco décimos por cento) do
valor constante da CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA, na
-periodicidade definida no contrato de administracdo da CONTA
BANCARIA CENTRALIZADORA, nos termos do ANEXO X, até a
satisfagdo integral do débito.

43.8.1.0s valores das multas, quando aplicadas, -serdo corrigidos

: ynetariamente pela variacdo pro rata die do indice previsto na
Clausula 3.2, além da aplicagdo de juros de mora de 1% (um por
jento) ac més, calculados pro rata die, a contar da data do
encerramento do prazo para pagamento, previsto na Clausula

e
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43.8.2, até a data do efetivo pagamento. -

43.8.2.Caso ndc seja possivel o desconto direto da CONTA BANCARIA
CENTRALIZADORA ou a compensagao com valores devidos pelo
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA deveré realizar o pagamento
em até 30 (trinta) dias corridos, contados da notificacdo da decisdo
administrativa -definitiva, devendo o-comprovante de pagamento
ser apresentado nos autos do  processo. administrativo
sancionatério no mesmo prazo

43.8.3. O nao recolhimento de qua!quer muita devida, quando impossivel
o desconto direto da CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA, ou sua
N compensacao com valores devidos peloc CONCEDENTE, nos termos
e prazo fixados, caracterizara falta grave, ensejando a execugéo da
GARANTIA DE EXECUCAQ, nos termos da Clausula: Trigésima
Sétima,- sem que outras providéncias sejam -neces'sa’rias

43 8.4. As penalidades pecuniarias apli cadas 4 CONCESSIONARIA deverdo
- ser recolhidas na forma da regulamentagdo vigente, sem prejuizo
da inscricdo do débito inadimplido no CADIN estadual, e da adogdo
de medidas para sua cobranga, administrativa ou judicial. -

43.9. Constatado algum: tipo de infragdo contratual no exercicio da

- fiscalizagdo, que importe em- potencial -aplicagao de penaiidades a

- .CONCESSIONARIA, o responsavel . pela fiscalizagdo" do CONTRATO
devera Iavrar TERMO DE FISCALIZACAO contendo

[. descrigdo do(s) fato(s) constatado(s),

T II. mdlcagao de eventual reincidéncia, constando a data da ditima
ocorréncia, se 0 caso;

III. enquadramento do fato constatado com Iinfragdes previstas no
ANEXO VII ou, caso ndo haja tipificagdo especifica, com
descumprimento de obrigagBes prevista no CONTRATO, no EDITAL
e nos ANEXOS, na legislacdo efou regulamentagdo aplicdveis;

IV. registro fotogréfico, quando compativel com a natureza da
infragdo;

V. indicac8o e gradacdo da penalidade cabivel, observaclos os critérios
- do ANEXO VII; e

V1. | identificacdo do agente fiscalizador. : o /_/

! ‘cabivel pelo agente fiscalizador poder&o ser sanados no dmbito do
| processo administrativo ;sanci-o-natéric, sendo devolvido o prazo de
\ defesa da CONCESSIONARIA, caso do saneamento resulte alguma

-
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nova informacdo de natureza fética.
43.9.2. Lavrado o TERMO DE FIS_CALIZAC;KO, ele devera ser encaminhado:

I. & area administrativa competente da SIMA, para fins de

- avaliacBo quanto a instauragdc de processo administrativo
sancionador, seguindo-se o regular tramite fegal .previstc no
artigo 63 da Lei Estadual n® 10.177/1998;

II. & CONCESSIONARIA, indicando prazo para regularizagdo das

: faltas ou defeitos verificados, sem prejuizo da concomitante
instauracdo ~de processo administrativo sancionatdrio, nos
termos da Lei Estadual n°® 10.177/1998.

43 9 3 A regularizago das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZACAC
ndo  afasta a conﬁguragao do descumprimentc g,
consequentemente, a aplicagdo da correspondente penalidade, nos

“termos previstos neste CONTRATO, no ANEXO VII e na legislacdo
- aplicdvel, sem prejuizo da aplicagdo das hipéteses previstas nas
Clausulas 43 e 43 7y quando cabivels

43.9.4. No TERMO DE FISCALIZACAO ou em qualquer fase do processo
- administrativo instaurado para-apurar eventual descumprlmento
-contratual, - podera o CONCEDENTE, por iniciativa prépria ou
mediante provocacdo, determinar a adogdo de medida preventiva
ou mitigadora, quando houver indicio ou fundado receio de gue a
CONCESSIONARIA direta ou indiretamente, possa causar acs
USUARIOS ou & coletividade lesSo irreparavel ou de dificil
reparagao ou possa tornar ineficaz o resultado final do processo.

43 94.1. O descumpremento das medidas prevent:vas ou mitigadoras
determinadas. pelo CONCEDENTE conf’gurara circunsténcia
agravante. .

43.10.€ posswei a reunido, em um . mesmo processo administrativo
sancionatorio, de casos conexos envolvendo infragBes de idéntica
tipificagdo, caso em que a eventual aplicagdo de penalidade
considerard o nimero de infragfes cometidas.

43.10.1. Constatada a ocorréncia de circunstdncias atenuantes e/fou
‘agravantes para apenas uma ou parte das infragbes apuradas, o
CONCEDENTE podera aplicar penalidades separadamente.

43.11.Se a GARANTIA DE EXECUCAO vigente for na modalidade de seguro-
ga rantia, o CONCEDENTE poderd, a seu critério, levar ao conhecimento
seguradora a abertura de processo admmlstratwo sancionatério.

 Citada - mediante recsbo ou: por meio eletrdnico, caberd a
' CdNCESSIONARIA a apresentacdo de defesa no prazo. previsto no

"
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artigo 63, inciso II1, da Leil Estadual n® 10.177/1998, instruindo-a com
os elernentos probatonos que guigar convementes

43.12..1. Somente seré aprecnado pedldo da CONCESSIONARIA de
- . produgdo de provas, nos termos do artigo 63, inciso IV, da Lei
- Estadual n® 10.177/1998, caso a CONCESSIONARIA, em sua
defesa, indique especificamente | guais provas pretende
produzir, sua fnahdade e a justificativa para a dilaggo

: .probatoria : :

43.13. Ndo acolhidas as razfes apresentadas pe[a CONCESSIONARIA
ou transcorridc o© prazo legal sem apresentacdo de defesa, e
concluindo-se pela ocorréncia de infragdo contratual, sera aplicada a
sancdo cabive!, mediante intimagao da CONCESSIONARIA. -

43.13.1. A m-ttmagao sobre a aplicacdo de penalidades sera realizada por
meio de notificacdoe -escrita, mediante recibo ou enviada
eietronicamente

43 13 2. A CONCESSIONARIA devera: manter atuaiazado 3unto ao
CONCEDENTE o endereco eletrénico pelo gual recebera quaisquer
. citagBes, notificacbes, intimagbes ou comunicagdes relativas ao
- -presente CONTRATO, adotando-se como -termo Vinicial para a
contagem de prazos o dia Gtil imediatamente subsequente ao envio

da comumcagao eletrdnica. '

43.13.3. Na hspotese de eventual penahdade aplicada peio CONCEDENTE
caberd recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados do
recebimento da intimagdo pela CONCESSIONARIA, uma Gnica vez,
diretamente a autcridade hlerarqmcamente superior, no ambito do
CONCEDENTE, a que prolatou a decisdo, observado o disposto nos
artigos 40 e 47, §29, ambos da Lei Estadual n® 10.177/1998.

43.13.4. O prazo previsto na Cldusula 43.13.3 aplica-se aos pedidos de
reconsideracd3o, passiveis de apresentagdo uma Gnica vez, e
exclusivamente nas . hipGteses previstas no artigo 42 da Lei
Estadual n® 10.177/1998.

43.14. O cumprimento das penalidades - smpostas pelo CONCEDENTE néo
exime a CONCESSIONARIA do fiel cumprimento das obrigaces e
responsabthdades previstas neste CONTRATO e ANEXOS, bem como
da reparagdo de eventuais perdas e danos causados ao
CONCEDENTE, aos seus empregados, aos USUARIOS ou a terceiros,
em decorréncia das atzwdades relacmnadas com a CONCESSAQ.

43.14.1% A prerrogativa de imposigdo ~ das - penalidades a
CONCESSIONARIA n8o afasta a possibilidade de aplicagao de
medidas acautelatorias pelo CONCEDENTE, visando ‘@ manter a
b 'stagaa do SERVICO ADEQUADO e preservar a integridade fisica
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ou patrimonial de terceiros e dos BENS DA CONCESSAQ.

43.15. Salvo disposicio  especifica, o0s prazos serdo contados
consecutivamente excluindo o dia do comego e incluindo o dia do
vencimento, sendo que -0 vencimento do prazo em dia em que ndo

- houver exped#ente no drgdo fiscalizador acarretarad sua prorrogagéo
.para o pr&meiro dia Gtil subsequente ‘

43 15.1. 'S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dia de expediente no drgdo
ou entidade

43.15.2. Cons;dera -5e prorrogado o prazo até o primeiro dia Util
subseguente se, no dia do vencimento, o expediente for encerrado
antes do horédrio normal.

43.15.3. Os prazos.de meses e anos expiram no dia de igual numero do
de inicio, ou no imediatamente seguinte, se- faltar exata
correspondéncia. T :

43.15.4. -Sera considerado “més”, para os fins deste Capitulo e do ANEXC
VII, o periodo de tempo contado do dia do inicio ac dia
correspondente do més seguinte, na forma prevista na Lei Federal
no 810/1949, em vigor, valendo, nos dema:s €asos, a Ciausuta 2.1,
inciso V1iI, deste CONTRATO.

43.15.5. Os prazos fixados por hora serfo contados minuto a minuto.

CQPIYULO VIH IN?ER\[EN@A@
CLAUSULA QUA@MGESIMA QUARTA INTERVENQAO o e

44.1. O CONCEDENTE podera, sem prejuizo das penalidades cab:vens e das
responsabilidades incidentes, a gualguer tempo, intervir na
CONCESSAO para assegurar a regularidade e adequag8o das obras, a
continuidade da prestacdo de servigos e/ou 0 cumprimento pela
CONCESSIONARIA das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da Lei Federal n®
8.987/1995. Entre as situagbes que autorizam a intervengdo, incluem-
sSel . Lo : .

1. cessagao ou mterrupgao total ou parc:lai da execucac das obras
relativas aos INVESTIMENTOS MINIMOS - INICIAIS ou a
INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou da . prestacdo. de servigos e
atividades  objeto  deste = CONTRATC, por cuipa da
CONCESSIONARIA
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ambito da CONCESSAO

s:tuagoes que ponham em risco o meio amblente, a seguranga de
pessoas ou bens, o erario ou a sallde publica;

graves efou resterados descumpnmentos das obrsgagoes deste
CONTRATO; ‘ .

nao apresentagﬁo ou renovacado-das apdlices de seguro necessarias

ao pleno e regular desenvolvimento contratual; -

atuagao reiterada de forma inadequada ou ineficiente pela
CONCESSIONARIA, na execucdo do objeto contratual, tendo por
base os INDICADORES DE DESEMPENHO, qualificada pela

‘atribuicdo a CONCESSIONARIA de notas de desempenho inferiores

(a) a 25% (vinte e cinco por cento) da mensuracdo da Nota Final
do. ANEXO IV na prestagdo do  servico, mesmo sem
comprometimento da situacdo financeira da CONCESSIONARIA,

por 03 (trés) anos consecutivos; ou:(b) a 50% (cinquenta por
cento) da mensuragdo da Nota Final do ANEXC IV na prestaggo do

- servigo, mesmo sem comprometimento da situagdo financeira da

1.

CONCESSIONARIA, por 05 (cmco) anos nao. consecutivos; e

utilizacao da mfraestrutura da CONCESSAO para: ﬁns itlicitos.

A decasao do- CONCEDENTE de s'eahzar a mtervengao na

CONCESSAO, quando presente uma das situagBes previstas na
Cldusula 44.1;, acima, envoive um juizo de conveniéncia e

-oportunidade do CONCEDENTE, podendo o CONCEDENTE, em face

das peculiaridades da- situacdo, decidir pela aplicagdo de outras
medidas previstas no CONTRATO que, ac seu  juizo, melhor
atendam . ao interesse publico, a exemplo da aplicagdo de
penalidades ou da decretagdo da caducidade da CONCESSAO
quando admissiveis.

44.1.2. Verificando-se qualquer situagdo que possa ensejar a intervencado

na CONCESSAO, o CONCEDENTE deverd notificar a
CONCESSIONARIA para, no prazo que lhe for fixado, sanar as
irreguiaridades indicadas, sem -prejuizo. da - aplicacdo das
penalidades incidentes. S o

44.1.2.1. Decorrido olpra'zo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane

G

44.2. A%
%\remador do Estado. de Sao Paulo, devidamente publicado no

as irregularidades ou tome. providéncias que, a critério do

CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propésito de sana-las,
. este propora a decretagdo. da mtervengao ao Govemador do
: Estado de Séo Pauio .

intervengdo na CONCESSAO- far-se-a4 por ato 'motivade do
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DOE/SP, indicando, no minimo, os motivos da intervencdo, a
designacdo do INTERVENTOR, © prazo e 0s limites da intervengéo.

44.3. A mtervengao implica, automaticamente, a transferéncia compulsoria
e tempordria para o -INTERVENTOR da - admmlstragao da
CONCESSIONARIA., _

44 3.1. A fungéo do INTERVENTOR podera ser exerada por agente dos
‘guadros do CONCEDENTE, pessoa especificamente nomeada, -
colegiado ou empresas, assumindo a CONCESSIONARIA os custos

. da respectiva remuneracéo.

44.4. Decretada a intervengio, o CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurara procedimento administrativo para apuracgdo das respectivas e
responsabilidades . e comprovagao das causas ensejadoras da
intervengdo, assegurando a CONCESSIONARIA o direito ac devido
processo legal, especialmente, o direito a ampla defesa e ao
:,contradltcno o _ :

44.4, 1 o pracedsmanto admlmstratavo acima refendo devera se encerrar
no prazo maximo de 180 (centoc e oatenta) dias, sob pena de
invalidagdo da antewengao

44.5. Durante a interveng8o, a CONCESSIONARIA se obriga a disponibilizar,
imediatamente, ao INTERVENTOR, a posse direta da AREA DA
CONCESSAQ, os BENS DA CONCESSAQ, a gestao das contas bancérias
da CONCESSIONARIA, e tudo que for necessario a plena prestagdo dos
servicos objeto do CONTRATO, ficando o INTERVENTOR obrigado a
observar as restrigdes as movimentacBes de conta que eventuaimente
constem - 'dos  contratos - de. financiamento firmados pela
CONCESSIONARIA, gue tenham sido apresentados & anuéncia ou a e
ciéneia formal do CONCEDENTE, nos prazos e condigbes previstos na
Clausula-Quadragésima Segunda. _

44.6. No periodo de intervengdo, a RECEITA serd arrecadada na forma
: -deF nida pelo INTERVENTOR ou pelo ato da intervencao.

446 1 As RECEITAS obtidas durante o permdo .da intervengdo serdo
utilizadas para cobertura dos encargos necessarios para o normal
desenvolvimento das atividades correspondentes ao objeto do
CONTRATO, bem como do pagamento dos encargos com sSeguros e o/
garantias, dos encargos  decorrentes de . financiamento e
ressarcimento dos custos de administragdo. - /

44.7. Eventuais custos adicionais decorrentes da intervencdo caberdo a°
NCESSIONARIA, sendo que o CONCEDENTE podera utilizar a ™y
RANTIA DE EXECUGAO para obtengﬁo dos recursos faltantes para

_¢obrir as despesas necessarias a continuidade- do funcionamento ?f

deguado, manutencdc e operacdoc da AREA DA CONCESSAOC, em
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regime de intervencao.

44.7.1.Caso a GARANTIA DE EXECUCAO nfo seja suficiente, a
CONCESSIONARIA devera ressarcir o CONCEDENTE.

. 44.8. Cessada a intervengao, .caso ndo extinta a CONCESSAQ, a prestacdo
dos servigos objeto deste CONTRATO voltard a ser de responsabilidade
da CONCESSIONARIA bem como o controle financeiro da
CONCESSAO, sendo-lhe transferido eventual excedente das RECEITAS
auferidas ao longo do periodo de intervengéo, precedida de prestagdo -
de contas pelo INTERVENTOR, que respondera pelos atos praticados
durante a sua gestdo, retornando a CONCESSIONARIA a posse dos
bens gue: tenham sido assumidos pelo INTERVENTOR e o exercicio da

- posicdo contratual, direitos e obrigagﬁes inerentes a tal prestagéo.

44,9, A intervengdo ndo € causa de cessagao ou suspensdo de qualquer
. obrigagdo da CONCESSIONARIA perante terceiros, - inclusive
FINANCIADORES ' -
44.10.5e f‘car comprovado que nao foram observados 05 pressupostos legais
e regulamentarés para a. decretac@o da intervencgdo, sera declarada
sua nulidade, devendo o servigo retornar Iimediatamente a -
CONCESSIONARIA sem prejuize da prestacdo de contas por parte do
INTERVENTGR e da :ndemzagao eventuaimente cabwe! '

44.11.0 CONCEDENTE indenizard a CONCESSIONARIA por eventuals danos
diretos que tenha causado durante o periodo da intervengao.
CAPITULO (- EXTIN@A@ DO CONTRATO a

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA HIPO’FESES DE EXTIN@AO DO
CONTRATO

45.1. A CONCES‘SKO ext‘inguir-Se-é por:
I. advento do termo contratual;
II. encampagao;
III. caducidade;
Iv. rescisdo;

v. anulag@o decorrente de vicio ou- irregularidade n#o convalidavel /
constatada no procedimento ou no ato de sua outorga; //

} faléncia ou extincio da CONCESSIONARIA, ou recuperagio judicial,
- neste Ultimo caso, que prejudique a execugao do CONTRATO,

gt P .
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VII. caso fortuito e forca maior tratados neste Capitulo; e
VIII. relicitag8o.

45.2. No caso de extingdo da CONCESSAQ, o CONCEDENTE poderd, a
depender do evento motivador da extmgao do CONTRATO e conforme
previsdes deste Cap tulo

I. assumlr, direta ou- indiretamente, a operagdoc da AREA DA
CONCESSAQ, no local e no estado em. que se encontrar;

II. ocupar e utilizar os locais, instalagBes, equipamentos, materiais e
~ valer-se. de pessoal empregado na prestagdo dos .servigos,
necessarios a sua continuidade;

III. apl&car as penahdades cabiveis;

Iv. reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO e seguros, quando
- pertinente, para ‘recebimento  de multas - administrativas e
ressarcimento de prejuizos causados peia CONCESSIONARIA;

45.3. Extinta a CONCESSAQ, haverd a assungdo imediata das atmdades
‘objeto do presente CONTRATO, dos BENS 'REVERSIVEIS pelo
CONCEDENTE, revertendo-se os bens e direitos pertmentes, nes
‘termos da Clausula Qumquage51ma Segunda

45.3.1. Na hlpotese prevista na Ciausula 45.3, acima, o CONCEDENTE
podera manter os contratos firmados pe%a CONCESSIONARIA com
terceiros pelo prazo e nas condigBes inicialmente ajustadas,
observada a !eglsiagao v:gente

45.4. O CONCEDENTE podera promover nova iiCltagao do objeto do
CONTRATO, atribuindo a futura vencedora o 6nus do pagamento da
indenizacdo  diretamente aos FINANCIADORES da  antiga
CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.

45.4,1. 0O disposto na Clausula 45.4, acima, nao afasta ou prejudica o
direito da CONCESSIONARIA de adotar medidas de cobranga, a
partir do momento em gue se tornar exigivel a indenizagao, e até
que ocorra o seu pagamento.

45.4.2, Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd
autorizar o ingresso na AREA DA CONCESSAQ, pelo CONCEDENTE
ou terceiros, para realizac8o de estudos ou visitas técnicas que

/isem a promogdo ou prosseguimento de processos licitatdrios,

/observadas, se pertinentes, regras ou procedimentos estabelecidos

ela CONCESSIONARIA para mitigar quaisquer impactos gue tais

‘ihgresses possam causar as atividades desenvolvidas na AREA DA
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CONCESSAO: .

CLAUSULA QUADMGESMA s&xm - ADVENTO DO TERMO
CONTRATUAL | - o

46.1.

46.2.

46.3.

A CONCESSKQ ektingue—se quando se verificar o termo final do PRAZO
DA CONCESSAQ, findando, por consequéncia, as relagfes contratuais
entre as PARTES, com excecdc daquelas expressamente previstas

-neste  CONTRATO e .de obrigagBes pos-contratuais atr{bmdas a

CONCESSIONARIA e ao CONCEDENTE,

Verificando-se o advento do termo final do CONTRATO, sem prejuizo
de eventual sub- rogagao da SUCESSCRA nos. contratos em curso, a
CONCESSIONARIA serd inteira e exclusivamente responsavel pelo
encerramento de quaisquer relagoes -contratuais celebradas com
terceiros, de que seja parte, ndo assumindo o CONCEDENTE quaiquer
responsabilidade ou 8nus em relagdo a tais contratagoes

O CONCEDENTE n8o assumird, salvo na hipdtese do exercicia da

prerrogativa de sub-rogar-se em contratos celebrados pela

CONCESSIONARIA, qualquer responsabilidade ‘ou- dnus. quanto aos
contratos firmados pe%a CONCESSIONARIA nao ' sendo devida

nenhuma indenizacdo a CONCESSIONARIA ou- a tercezros pelo :

encerramento de tais reiagoes contratuais.

46, 3 1.A CONCESSIONARIA devera tomar as med:das necessarias 3

46.4.

46.5.

4616,

facilitac8o das tratativas entre o CONCEDENTE e os terceiros por
ela contratados visando a garantir a possibilidade de exercicio da
prerrogativa mencionada na Clausula 46.3.

Constitui obrigagao da CONCESSIONARIA cooperar com o0
CONCEDENTE para que ndo haja qualquer interrupgdo na prestagdo
dos servigos ou da visitag@o da AREA DA CONCESSAQ, com o advento
do termo contratual e consequente extingdo deste CONTRATO, nos
termos do ANEXO XIII, devendo, por exemplo, cooperar na capacitaggdo
de servidores do CONCEDENTE, ou outro ente da ADMINISTRAGAO
PUBLICA por este indicado, ou de eventual SUCESSORA, colaborando
na transigdo e no que for necessarlo & continuidade da exploracgéo e
manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, resguardadas as situacdes de
sigilo empresarial devidamente justificadas e que contem com a
concordancia do CONCEDENTE.

Em até 36 (trinta e seis) meses antes da data de término do PRAZO
DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA submeterd apreciagao e
aprovacdoc do CONCEDENTE o PLANO- DE DESMOBILIZAGAO, nos

j termos da Clausula 56.1.

Na Gltima REVISAO ORDINARIA que anteceder o término do PRAZO DA

E\ .
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CONCESS?\O as PARTES deverdo antever eventuais investimentos
necessarios a desmobilizacdo, sendo certo que tais investimentos
deverdo ser amortizados até o advento do PRAZO DA CONCESSAQ.

46.7. Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA nao fara jus
a qualguer indenizagdo relativa a investimentos em BENS
REVERSIVEIS. Co o '

CMUSHLA QUADRAGESIMA SE‘TEMA - REGMMENT@ GERAL DE
INDENIZACAC

47.1. Nas hipéteses de extingdo . antecipada deste CONTRATO, a

- CONCESSIONARIA tera direito a indenizacdo, nos termos do artigo 36

da Lei Federal n°® 8.987/1995, das parcelas dos investimentos

realizados e vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda ndc amortizados

ou depreciados, e deverd considerar, para fins de calculo da
indenizagao, as premissas metodoiogscas constantes desta Clausula.

47.1.1. 0 método de amortizac8o utilizado no célculo sera o da linha reta
- {amorti zagao constante), considerando o reconhecimento do BEM
REVERSIVEL e o menor prazo entre (I) o termo final do. CONTRATO,

QU (II) awvida Gtil do respectivo BEM REVERSIVEL.

47.1.2. Nao serdo considerados eventuais valores contabliizados a titulo de
- jures e outras despesas financeiras durante a realizagdc dos
“investimentos. :

47.1.3. Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
despesas pré- operacaonats, assim consideradas aquelas realizadas
previamente a constntuugao formal da SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO : o

_47,1.4 Né&o: serao consnderados eventuais va!ores contab:i[zados a titulo de
. -margem. de construgéo.

47.1.5. Ndo serdo considerados -eventuais agios de aquisigéo.

47.1.6. Somente serao consuderados os custos e despesas contabilizados e
que tenham sido realizados pela prépria CONCESSIONARIA, néo
‘sendo considerados eventuais. custos e despesas realizados por
acionistas ou PARTES RELACIONADAS da CONCESSIONARIA ainda
gue em benef’cso das atmdades desenvolvadas na AREA DA
_ CONCESSAO : :

Nao serao consaderados eventuass valores. contabullzados a tituio de
OUTORGA VARIAVEL ou ONUS DE FISCAE_IZACAO

8.0 valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS
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 REVERSIVEIS ainda ndo amortizados ou depreciados serd apurado

a partir do ativo intangive! da CONCESSIONARIA, e tendo como
termo final a data da notificagdc da extmgao do CONTRATO a

CONCESSIONARIA, de acordo com - as regras - contdbeis,
notadamente 'a Interpretacdo - Técnica ICPC- 01 (R1) e o
Pronunciamento Técnico CPC - 01  (R1), pronunciamentos e

orientag8es relacionadas e, ainda, respectivas revisdes, todos

emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC,
devidamente atualizado conforme o IPC/FIPE do ano contratual do

‘reconhecimento. do investimento até o ano confratual do

47.1.9,

IL,

L

pagamento da indenizacdo.

Os custos contabilizados de acordo com a s;stematica da Cfausuia
47.1.8, acima, terdo como limite maximo:

para os INVESTIMENTOS MiNIMO.S: INICIAIS, os valores
. previstos - nos  estudos -de viabilidade divulgados pelo
.CONCEDENTE, devidamente atualizados conforme o IPC/FIPE da
data-base dos estudos. de viabilidade ate o ano contratuai do
pagamento da lndemzagao, S

o0s valores calculados para. os INVESTIMENTOS ADICIONAIS,
previstos em aditivo contratual, devidamente —atualizados
conforme o IPC/FIPE do ano contratual de referéncia do prego
previsto no aditivo até o ano contratuat do pagamento da
mdemzagao,

para os INVESTIMENTOS NAO OBRIGATORIOS, os valores a
serem aprovados pelo CONCEDENTE, pela aplicagdo da
metodologia prevista na Clausula 27.5.2, considerando valores
estimaveis a época de sua realizagdo, valendo-se, inclusive, de
estimativa elaborada por eventual VERIFICADOR
INDEPENDENTE, contratado nos termos da Clausula Décima
Quinta com escopo especifico previsto neste inciso, devidamente
atualizados conforme o IPC/FIPE do ano contratual da data base
do valor até o ano coritratual do pagamento da indenizagao.

47.1.10. Com excegdo das hipéteses de caducidade, serdo considerados

os valores contabilizados pelo reconhecimento da OUTORGA FIXA,
ainda ndo amortizados ou depreciados, desde que efetivamente
desembolsados pela CO-NCESSIONARIA.-

47.2. Os BENS REVERSIVEIS que tenham sido incorporados ao ativo da

CONCESSIONARIA por meio de doacgdo ou mediante indenizagdc do
CONCEDENTE ndo compordo o montante indenizévei.

47.2.1

%ventuais custos com a reparagac efou reconstrugao dos BENS -
EVERSIVEIS entregues em situagao distinta daquela estabelecida
este CONTRATO e seus ANEXOS, apurados conforme previsto

! k (}
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neste CONTRATO, serdo descontados do montante indenizavel.

47.3. O calculo da indenizacdo realizado na forma estabelecida nesta
cldusula e nas subsequentes, e seu efetivo pagamento em ambito
admmistrativo, quando aceito pela CONCESSIONARIA, corresponderd
4 quitacdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo
CONCEDENTE em decorréncia da . extingdo, n8c podendo a
CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer
titulo, outras indenizacBes, inclusive por lucros cessantes e danos
emergentes.

47.3.1. Se os valores de indenizag8o, calculados de acordo com o previsto
nesta Clausula Quadragésima Sétima e nas clausulas
subsequentes, estiverem sujeitos & incidéncia tributaria no N
momento de seu pagamento, o valor a ser pago devera ser elevado
de modo a assegurar o recebimento, pela CONCESSIONARIA, de
valor liquido de tributos equivalente ao montante calculado para a
indenizacdo, ressalvando-se os valores previstos na Clausula 47.5,
cuja eventual incidéncia trebutarla devera ser suportada pela
CONCESSIONARIA.

47.4. Ao valor da indenizagdo devida a CONCESSIONARIA, calculado a partir
da metodologia prevista neste Capitulo, seré acrescido ou subtraido o
valor relativo ao saldo de desethbr os econdmico-financeiros, a favor,
respectivamente, da CONCESSIONARIA ou do CONCEDENTE, que ji
sejam liguidos e exigiveis apbs o encerramento do processo
administrativo, em decisfo da qual ndo mais caiba recurso em &mbito
administrative.

47.5. Da indenizag8o devida a CONCESSIONARIA, considerado o disposto na
Clausula 47.4, e exceto na hipdtese de caducidade, serfo descontados, e
sempre na ordem de preferenc&a abaixo e independentemente de
anuéncia da CONCESSIONAREA

I. .08 va!ores recebidos peia CONCESSIONAR&A a titulo de cobertura de
seguros relacionados acs eventos ou circunsténcias que ensejaram a
extmgao,

II. o saido devido aos FINANCIADORES relativo a financiamentos que
tenham . como  escopo. - principal a captagdo de recursos para
investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, acrescido dos juros
contratuais pactuados nos respectivos instrumentos contratuais;

III. o valor das multas aplicadas & CONCESSIONARIA no &mbito da
ex@cugao do CONTRATO, em razdo de procedlmemos transitados em
jujgado e/ou procedimentos sancionatérios j& concluidos, em deciséo

ual ndo caiba mais recurso administrativo; e

Iv. valor dos danos materiais comprovadamente causados pela
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CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE, reconhecndos em decisdo ndo
mais .sujeita a recurso admmls’crativo

4751

- 47.5.2.

47.5.3.

O valor descrato no inciso II da Clausula 47 5, acima, sera pago
pelo CONCEDENTE aos: FINANCIADORES :

Na hlpotese de caduc dade .08 incises III elV terao prioridade na
ordem. de descontos, em relagao ao inciso II, ambos da Clausuia
47. 5 :

0] valo.r de penalidade, cujo processo. administrativo estiver em
andamento, quando da apuragdo dos valores de indenizagdo, sera
retido do valor da indenizagdo até o encerramento do processo
administrativo com decisdo da qual ndo caiba mais recurso, sendo
este valor atualizado pelo IPC/FIPE, e pago a CONCESSIONARIA
no caso de deciso a ela favordvel ao final .do processc
administrativo.

47.6. A desoneracio da CONCESSIONARIA em relagio as obrigagdes
decorrentes de outros contratos de financiamento por ela contraidos
para o cumprimento do CONTRATO podera ser realizada por:

L.

I1.

47.6.1.

assuncao, pelo CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogagao,
perante os FINANCIADORES ou credores, mediante acordo de tais
partes, das obrigagdes contratuais remanescentes  da
CONCESSIONARIA até o limite do valor devido a
CONCESSIONARIA ap6s os descontos previstos. na Clausula 47.5,
e desde que haja concordancia dos FINANCIADORES ou

prévia indenizacdo a CONCESSIONAREA iam{tada ao montante de
indenizacdo devido & CONCESSIONARIA .apés os. descontos
previstos na - Clausula - 47.5, da totalidade ' dos -débitos
remanescentés que esta mantiver perante FINANCIADORES ou
credores. :

O valor referente & desoneracdo tratada na Clausula 47.6, acima,
devera ser descontado do montante da indenizagdo, e ndo poders,
em nenhuma hipétese, superar o montante total da indenizacdo
devida. : -

47.7. O regramento geral de indenizagGes previsto nesta clausula é aplicdvel
-a todas as hipoteses de extingdo antecipada, devendo semipre seér
observado o pagamento de indenizacgao de itens especificos constantes

» em cada uma das clausulas de extingdo antecipada abaixo dispostas.

C U; ULA QUADRAGESIMA OITAVA - ENCAMPACAOC

48.1,.

0 CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover

W
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a sua retomada, por motivo de interesse pulblico devidamente
justificado, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de
indenizac8o, nos termos previstos neste CONTRATO.

48.2. Em caso de encampagao, além do disposto na Clausula 47.1, a
indenizagdo devida a CONCESSIONARIA deverd cobrzr

I. todos os encargos e Onus decorrentes de multas rescisdes e

* indenizacbes que se fizerem devidos a fornecedores, contratados e
terceiros em geral, em decorréncia do rompimento dos vinculos
contratuais, devendo tais valores ser compativeis ao praticado no
mercado, em especial no caso de PARTES RELACIONADAS, e estar
previstos expressamente no contrato ou decorrer de decisdo
judicial, ndo sendo incluidos na indenizagdo quaisquer valores
referentes a lucros cessantes .ou verbas andlogas, ainda que
previstos nos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA; e

{I. os lucros cessantes, calculades na forma da Ciéusuia 48.3.

48.3. O componente mdicado no inciso II da Clausula 48. 2 sera calculado de
acordm com a segumte formular ' :

IC=Ax {(1 F NTNB’)“ 1}
Onde:-
LC lucros cessantes md;cados ho inciso II da Clausuia 48.2.
A = os investimentos mdlcados na Clausula 47.1. | |

NTNB’ =-taxa bruta de juros reai cle venda das Notas do Tesouro Nacional
- Série B (NTN-B), ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com
vencimento compativel com o término do CONTRATO, caso ndo houvesse
a extingdo antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
considerando a média das cotagBes disponiveis nos 12 meses anteriores a
data do pagamento da mdemzagao

peraodo em anos restante entre a data do pagamento da indenizagdo
e o advento do termo contratual, caso ndo houvesse a extingdo antecipada
do CONTRATO na mesma base da NTNB’

48.4. A mdemzagao, dev1da em decorrent:fa da encampagao estd limitada
‘aos valores estabelecidos nesta Clausula Quadragésima Oitava, ndo
-sendo devidos quaisquer outros valores a titulo de indenizagdes, lucros

cessantes para além daqueles ressarcidos nesta clausula, efou danos /

gmergentes.
f

48.5./ A mdemzagao devera ser desembotsada ate 0 exato momento da
o tomada da CONCESSAO e como condicio para que seja retomada.

K
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CLAUSULA QUADRAGESIMA MOMA ~ CADUCIDADE

49.1. A inexecugdo total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos
.em lei ou regulamento, acarretard, a critério do CONCEDENTE,
observadas as . disposi¢es -deste CONTRATO, a declaragdo de
caducidade da. CONCESSAO, que sera. precedida: de competente
processo administrativo, garantindo-se o devido: processoc legal,
especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério, depois de
esgotadas as possibilidades de solugao previstas neste CONTRATGC,
sem prejuizo da apilcagao de sangdes contratuais.-

49.2. A decisdo do CONCEDENTE de decretar a caducidade da CGNCESSAO
quando presente uma das situacBes previstas na Cldusula 49.3,
envolve um juizo de ceonveniéncia e oportunidade por parte do
CONCEDENTE, que podera, em face das peculiaridades da situagdo,
decidir peia aplicacdo de outras medidas previstas no CONTRATO que,
ac seu juizo, melhor atendam ao intéresse pulblico, a exempio da
aplicacdo ‘de penalidades ou da- decretagao de mtervengao na
-CONCESSAG guando adm!ssweis ' :

49.3. A caducidade da CONCES’SAO pofderé ser declarada nos seguintes
casos, além daqueles enumerados pela Lei Federal n® 8.987/1995, com
suas alteracdes, e sem pre]wzo das demais h!poteses prewstas neste '
CONTRATO

I perda ou comprometlmento das cond:goes econdmico- financeiras,
técnicas ou operaczonals, necessarlas ao pieno desempenhc da
CONCESSAO ' :

II. inexecucdo total' ou descumprimento reiterado de obrigagdes
previstass no CONTRATO ou na legislagdo  aplicavel, que
comprometa a continuidade dos servigos ou a seguranga dos
USUARIOS empregados ou terceiros;

IiI. fraude comprovada no célculo do pagamento do AONUS DE
FISCALIZACAO ou da OUTORGA . VARIAVEL, especiaimente pela
reducdo artificial da base de calculo, ocasionada, dentre outras
hipdteses, pela alteracdo de dados contdbeis da CONCESSIONARIA
ou pela contratacdo de pregos artificiaimente redu21dos com
terceiros; : : :

Iv. paralisago dos servigos objeto do CONTRATO por culpa ou dolo da L
CONCESSIONARIA, ou se ela houver concorrido para tanto, _L
ressalvadas as hipéteses decorrentes de caso fortuito ou forga
faior, conforme previsdo neste CONTRATO; ’

V. gnﬁ atendimento da CONCESSIONARIA. & intimacdo do
E ONCEDENTE para, em 180 {cento e oitenta) dias, apresentar a w
5
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documentacdo relativa 8 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA,
nos termos do art. 29 da Lei Federal n° 8.666/1993;

vi. descumprimento da obrigagdo de proceder & reposicao do

' montante integral da GARANTIA DE EXECUCAO, na hipétese de

~ cancelamento ou rescisdo da carta defi f‘anga bancaria ou da apolice

de seguro-garantia e/ou ndo renovagdo destas com antecedéncia

minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, nos termos da
Clausula 37.8;

vii. ndo manutengao da integralidade da GARANTIA DE EXECUGAO e

seguros exigidos e eventual inviabilidade ou di ficuldade

- injustificada na execugdo dos seguros e GARANTIA DE EXECUCAC
pelo CONCEDENTE, nas hipdteses ensejadoras de execugao; e

Vil atuaglo. reiterada de forma inadequada ou ineficiente pela
- CONCESSIONARIA, na execucdo do objeto contratual, tendo por
base os INDICADORES DE DESEMPENHO, qualificada pela
atribuicdo a CONCESSIONARIA de notas de desempenho inferiores
(a) a 25% (vinte e cinco por cento) das metas estabelecidas pelos
INDICADORES DE DESEMPENHO na prestacdo do servigo, mesmo

. sem - comprometimento da- situagdo financeira da
CONCESSIONARIA, por 02 (dois) anos consecutivos; ou {b) a 50%

- (cinquenta® por = cento) das metas estabelecidas pelos
INDICADORES DE DESEMPENHO na prestagao do servigo, mesmo

< sem comprometimento da - sntuagao financeira da

.CONCESSIONARIA por 03 (trés) anos ndo consecutivos;

IX. TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO da CONCESSIONARIA
ou oneracdo de suas agles sem prévia e expressa anuéncia do
- CONCEDENTE, quando exigida, salvo no caso de. assungdo do R
- CONTROLE pelos FINANCIADORES, nos termos deste CONTRATO;

X. transferéncia da propria CONCES‘SAO sem prévia e expressa
anuéncia do CONCEDENTE;

XI. ndo atendimento & intimacdo do CONCEDENTE para regularizar a
- prestacdo. dos servigos, segundo a determinag@o e os prazos
est:abetecsdos, conforme o €aso;. :

XII. na ocorréncia de relterada opos;gao ao exercicio de fiscalizagdo, de
quaiquer forma obstruindo, dificultando ou inviabilizando a
-.supervisdo a respeito do desempenho da- CONCESSIONARIA

X111, incidéncia de -autuagoes acimini_strativas que ense3em.- a aplicagdo
e multas contratuais que somem, em seu valor agregado, 30%

gtrmta por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO em um
erfodo de 3 {trés) anos, considerando-se para tanto as multas néo

. passiveis de recurso na esfera administrativa e que ndo tenham ()
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sido adimplidas;

Xiv. instauragdo de processo(s) -administrativo(s) ‘ou judicial(is)
relativo(s) a danos causados pela: CONCESSIONARIA ao
CONCEDENTE, nlo seguraveis ou cujo valor supere ¢ valor coberto
pelos seguros, ou quando o valor agregado corresponda a 30%
(trinta por cento)} do VALOR ESTIMAEDO DO CONTRATO; e

XV. soma dos incisos XIII e XIV corresponda a 40% (quarenta por
cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

49.4. Quando o descumprimento contratual da CONCESSIONARIA
caracterizar  infragdo. de natureza. continua ou mora da
CONCESSIONARIA no cumprimento de obrigacdo contratual, o fato do
CONCEDENTE aplicar, ou ter aplicadg, aiguma das penalidades
previstas neste CONTRATO e no ANEXO VII, nao afasta a possibilidade
de decretagdo da caducidade da CONCESSAO quando este CONTRATO
assim permitir, caso a CONCESSIONARIA, a despeito. da penalidade
aplicada, persista em situagdo de mfragao contratuai

49.5. A dec!aragao de caducidade da CONCESSAO deveré ser precedada de

E verificagdo de inadimplemento contratual pela. CONCESSIONARIA, em

regular processo administrativo, assegurado o devido processo legal,
espec;aimente o direito a ampia defesa e ao contradltorso

49.5.1. A ‘instauracéo do Processo. admmlstratwo para decretagao da
‘caducidade sera precedida de comunicag&o-a 3 CONCESSIONARIA,
apontando, detalhadamente, os descumprimentos contratuais e a
situac8o de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo ndo inferior a 30
{trinta) dias para sanar as irregularidades apontadas. =

49.5.2. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as
irregularidades ou tome providéncias que, a . critério do
CONCEDENTE, demonstrem a efetiva capacidade de sana-las, este
propora a decretacdo da caducidade.

49.5.3. Instaurade o© processo administrativo e comprovado o
inadimplemento, a caducidade serd declarada pelo Governador do
Estado de Sao Paulo, independentemente do pagamento de
indenizagdo prévia, cujo valor serd apurado no curso do referido
processo administrativo ou em processo administrativo apartado.

49.5.4. A declaracdo da caducidade implicard a imiss8o imediata, pelo
CONCEDENTE, na posse de todos os BENS REVERSIVEIS e na
Jresponsabilidade da CONCESSIONARIA por toda e qualquer espécie
‘de Onus, multas, penalidades, indenizagbes, encargos ou
compromissos com terceiros, notadamente em relagdo a
| obrigagBes de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria. % @
. \
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49.6. A caducidade da CONCESSAO autorizard o CONCEDENTE a:

I.  assumir a execucdo do objeto do CONTRATO, no local e no estado
em que se'encontrar;

i1, -ocupar e utilizar os. iocais, msta!agoes equrpamentos, materiais e
recursos humanos empregados na execugdo do servigo, desde que
necessarios a sua contmwdade,

IIl. reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO, para ressarcimento
dos prejuizos sofridos pelc CONCEDENTE;

Iv. reter eventuais créditos da CONCESSIONARIA decorrentes do

- CONTRATO, nos casos em que a GARANTIA DE EXECUCAO nio se

mostrar suficiente para ressarcir o CONCEDENTE e até o limite dos
prejuizos causados; e

v, - aplicar- penahdade, pela decretagao de caducsdade conforme
previsto no ANEXO VII.

49.6.1. Os créditos retidos que eventualmente excedam o montante devido
.. serdo liberados gquando do calculo e pagamento da indenizagdo
devida a CONCESSIONARIA

49.7. A aplicacgio da penalidade ndc exime a CONCESSIONARIA do

- pagamento de indenizagdo pelos prejunzos que esta tenha causado ao

- CONCEDENTE ou a terceiros, através de processo administrativo e/ou

-~ judicial estiver em andamento, ainda que seus efeitos repercutam apds

a extingdo da - CONCESSAO observados 0s prazos  prescricionais
aplicaveis.

49.8..Decfarada ‘a .caducidade e . paga a - respectiva indenizagdo
eventuaimente devida, ndo resultard aoc CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relagdo -aocs encargos, onus,
obrigages ou compromissos com terceiros ou com empregados da
CONCESSIONARIA tnciuswe débitos trabalhistas e prewdenc:iarios

49.9. A mdemzagao dewda pelo CONCEDENTE em decorréncia da caducidade
estd limitada aos valores cobrados na forma estabelecida nesta
Clausula e na Clausula Quadragésima Sétima, ndo sendo devidos
- guaisquer outros valores a titulo de indenizagbes, lucros cessantes
e/ou danos emergentes.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA — RESCISAO

CONTRATO - poderd ser - rescindido _por. iniciativa  da
NCESSIONARIA, no caso- de descumprimento das normas
| ntratuais pelo CONCEDENTE, mediante procedimento arbitral
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movido especialmente para esse fim, salvo na hipétese de rescisdo
amigavel, que observara os termos do artigo 26 da Lei Estadua% no
7.835/1992.

Resilicio unilateral

50.2. Poderdio dar. ensejo a resilicdo unilateral, independentemente de
acordo. entre as PARTES no momento da extingdo, e por iniciativa de
gualquer das PARTES, as hipéteses descritas na Clausula 7.2, -

50.2.1.Para cada uma das hipéteses previstas na Clausula 7.2, as
‘indenizacOes devidas serdo calculadas levando-se em conSIderagac
os seguintes elementos:

I. para os casos de extingdo do CONTRATO decorrentes da
materializacdo do evento previsto no inciso I da Clausula 7.2, a
indenizacdo sera calculada de acordo com o regramento disposto
na Clausula Quadragésima Sétima, com base no. momento
imediatamente anterior a ocorréncia do evento de caso fortuito ou-
forca. maior, acrescida dos montantes previstos na Cldusula 48.2,
inciso I, ndo sendo devidos os lucros cessantes prev;stos na
Clausula 48 2, inciso II ' '

I. - para os ‘casos de extmgao do CONTRATO decorrente da
: " materializagdo do evento previsto nos incisos II e IV da Clausula
7.2, a indenizacdo sera calculada de acordo com. o mesmo
regramento € a formula. estabelec:lda contratualmente para 0s
casos de encampacao;

III. para os casos de extingdo do CONTRATO decorrente da
materializacdo do evento previsto inciso V da Clausula 7.2, quando
o atraso decorrer de fator atribuivel ao CONCEDENTE, a
indenizacdo sera calculada de acordo com o mesmo regramento e
a formula estabelecida contratualmente para 0s cases de
encampacio, exceto para os lucros cessantes, que serdo caiculados
de acordo com a férmula prevista na Clausula 50.2.1.1;

IV. para o0s casos de extingdo do CONTRATO decorrentes da
materializacdo do evento previsto no inciso III da Cldusula 7.2, e,

em seu inciso V, quando o atraso decorrer de fato atribuive! a
CONCESSIONARIA, a indenizagdo serd calculada de acordo com o v
mesmo regramento.e a férmula estabelecida contratualmente para

os cases de caducidade, nos termos da Clédusula Quadragésima/
Sétima;

.1.1. Na hipétese. prevista no inciso IIl da Clausula 50.2.1, a %

. CONCESSIONARIA fard jus aos lucros cessantes, caicuiados

conforme a formula a seguir: \
W
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LC = A x [(1 + NTNB)" - 1]

Onde:
= lucros cessantes indicados no inciso II da Cidusula 48.2.

A = os investimentos indicados na Clausula 47.1.

NTNB' = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro
Nacional - Série B (NTN-B), ex-ante a deducdo do Imposto de Renda,

com vencimento mais compativel com a data do efetivo término
contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional
considerando média das cotagdes dssponi’veis nos 12 meses anteriores

3 data do pagamento da indenizagdo, acrescida de um spread ou
sobretaxa sobre os jurcs equivalente a 4,67 p.p. (quatro virgula S
sessenta e sete pontos percentuass), ac ano, base 252 dias Uteis.

_ = penedo, em anos, entre o reconheczmento do investimento e o
- pagamento da indenizagéo;-na mesma base da NTNB'."

Rescasa@ via prmessa armtra!

50,3, A CONCESSIONARIA deverd, previamente a mstauragao de processo
arbitral, notificar o CONCEDENTE de sua intengdo de rescindir o
--CONTRATO,-no caso de descumprimento das normas contratuais pelo
CONCEDENTE, expondo os motivos pelos ‘quais pretende instaurar
- processo arbitral para esse fim, nos.termos prewstos na legisiagdo e

nas normas regulamentares pertinentes.

50.3.1.Na hipdtese da Clausula 50.3, acima, a CONCESSIONARIA
- conferird prazo ndo inferior a 30 (trinta) dias para que o
descumprimento  contratual seja  superado, - em dmbito e
administrativo. : - - ‘

50.4. Os servigos prestados pela CONCESSIONARIA néo poderfio ser
interrom-pidos ou paralisados até decisdo arbitral final, decretando a
rescisdo - contratual, sem prejuizo de eventual relaxamento de
obrigacdes e do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO

- com-a Fnaildade de garantir a saude f"nanceira da CONCESSIONARIA.

50.5. No caso de rescisdio do CONTRATO por madzmpiemento do
-CONCEDENTE, a indenizagdo devida 3a CONCESSIONARIA serd
equivalente aquela - exigivel na hlpotese de encampagdo, e serd
calculada da mesma forma.

* QUINQUAGESIMA PRIMEIRA ANULAQAO

CLAUS

51.1./0 _ONTRATO podera ser anulado em caso de - ilegalidade néo
convalidével nc processo licitatério, em sua formalizagdo ou em
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cldusula essencial que comprometa a prestagdo do servigo, por meio
do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificacdo
enviada de uma PARTE a outra assegurados 0 contrad;tono ea amp{a
defesa. . -

51.1.1. Em caso de ilegalidade que ndo decorra de ato praticado pela

CONCESSIONARIA e - que possa ' ser  convalidada .~ com. . o.
aproveitamento dos atos realizados, a CONCESSIONARIA e o
CONCEDENTE deverao se comunicar, ob;etuvando a manutengao do
CONTRATO. . _

51.1.2. Na hipétese de extingdo da CONCESSAO por anulagdo:

I. se a anulacdo ndo decorrer de fato imputdvel 2
CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos, a
indenizac3o sera equivalente a calculada para a hipbtese de
extingdo antecipada do CONTRATO por caso fortuito ou forga

~ maior, na forma da Clausuta 50 2 1 tnc;soi

Ii. sea anulagao decorrer de fato zmputavel 2 CONCESSIONARIA
oU @ seus acsomstas, atuais ou pretéritos, a indenizagdo serd
equivalente a calculada para a hipotese de extmgao antecepada
do CONTRATO por caduci dade e '

IHI. se a anuiagao'decorrer-d_e fato imputavel ao CONCEDENTE, a
“indenizacdo serd -equivalente & calculada para a hipétese de
extincdo antecipada do CONTRATO por rescisdo.

CLAUSULA QUKNQ@AG&SIMA SEGUNDA - DA FALENCIA, EXTINCAO
DA CONCESSIONARIA QU SUA RECUPERAGAO JUDICIAL

52.1.

52.2.

52.3.

A CONCESSAO serd extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua
faléncia decretada, por sentenga transitada em juigado, ou no caso de
recuperacdo judicial, neste caso, que prejudique a execugdo do
CONTRATO.

Decretada a faléncia, o CONCEDENTE imitir-se-a na posse da AREA DA
CONCESSAU e de todos os BENS DA CONCESSAQ e assumira
imediatamente a execugdo do objeto do presente CONTRATO.

Na hipotese de extingéo da CONCESSIONARIA por decretacdio de
faléncia, recuperagéo judicial, neste caso, que prejudique a execugdo
do CONTRATO, ou dxsso!ugao da CONCESSIONARIA por deliberagdio de
seus acionistas, aplicar-se-do as mesmas disposigbes referentes a
o ducidade da CONCESSAO, com anstauragao do devido processo
tﬁa ministrativo para apurac8o do efetivo prejuizo e determinagdo das
sangdes aplicaveis.
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52.4. Ndo serd  realizada partitha do eventual acervo liquido da
CONCESSIONARIA extinta entre seus acionistas antes do pagamento
de todas as obrigaces com o CONCEDENTE, bem como sem a emisséo
de TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO pelo CONCEDENTE.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA - DO CASO FORTUITO E DE
FORCA MAIOR

53.1. Considera-se caso fortuito ou forca malor, com as consequéncias
estabelecidas neste CONTRATO, o evento assim definido na forma da
lei civil e que tenha.impacto direto sobre o desenvolvimento das
ativi dades da CONCESSAO.

53.1. 1 Cons:deram -se - eventos - de forga maior ou -caso fortuito,
exemplificativamente: -

1. guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente
a execucao contratuai ;

1I. . atos de terrorismo, :

111 contammagao nuclear, - qulmica ou bzologlca incluidas as
epidemias e pandemias, conforme assim declaradas pelas
autoridades nacionais de saltde, ou pela Organizagdo Mundial de
Saude e que produzam efeitos relevantes sobre as atividades da
CONCESSIONARIA, salvo, em todas as hipbteses, se decorrentes
de atos da CONCESSIONARIA;

IV, - embargo comerc:al de nagao estrangeira;-

V. eventos naturais como terremotos furacoes ou mundagoes,
gquando seus impactos néo pudessem ser evitados por medidas
preventwas razoavelmente exigiveis da CONCESSIONARIA

53.1.2. O descumprimento de obrsgagoes contratua;s, inclusive aquelas

relativas ao atingimento de marcos temporais, comprovadamente

. decorrentes de caso fortuito ou de forca maior; nos termos deste
CONTRATO e ANEXOS, ndo sera passivel de penalizacdo.

53.2. A PARTE que tiver o cumpr imento de suas obragagoes afetado por caso
- fortuito ou forga maior deverd comunicar a outra PARTE da ocorréncia
do evento, em até 48 (quarenta e oito) horas.

53.3. Napcorrencia de caso fortuito ou de forga maior, cujas consequénc%as
ndo forem seguraveis no Brasil, ou cujos efeitos .irrepardveis se

tndam por mais de 90 (noventa) dias, ou por periodo definido de
domum acordo entre as PARTES, quando da verificagdo de que os
gfeitos possam comprometer de forma irreversivel a exploragdo da
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CONCESSAQ, qualquer das PARTES podera vaier -se cia faculdade
prevista na Cldusula 7.2. :

53.3.1. Na hipétese de extingdo da CONCESSAO por ocorréncia de evento

53.4..

53.5.

53.6.

caracterizado como- caso fortuito .ou forga maior, a indenizagdo
devida & CONCESSIONARIA serd apurada de acordo com o
regramento disposto na Clausula 50.2.1, inciso L.

Salvo se o CONCEDENTE der outras instrugBes por escrito, a
CONCESSIONARIA continuara cumprindo suas obrigagdes decorrentes
do CONTRATO, na medida do razoavelmente possivel e procurard, por
todos os meios disponiveis, cumprir aguelas obrigacdes nac impedidas
pelo evento de forga maior ou caso fortuito, cabendo ao CONCEDENTE
da mesma forma cumprir as suas obngagoes ndo impedidas pelo
evento de forga maior ou caso fortuito.

Na hipotese de comprovada ocorréncia de caso fortuito ou de forga
maior, sem que tenha havido a extincdo da CONCESSAO nos termos
da Clausula 50.2.%, inciso I,"ser8o suspensos. os reflexos financeiros
dos INDICADORES DE DESEMPENHO gue tenham sido impactados pela
ocorréncia, até a normalizacdo da situacdc e cessagao de seus efeitos.

As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e acdes
necessarias a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de
forga maior ou caso fortuito. : '

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA ~ RELICITACAO

54.1.

Este CONTRATO poderd ser rescindido apds procedimento de
relicitacdo, na forma prevista no artigo 8% da Lei Estadual n©
16.933/2019, a qual dependera de acordo entre o CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA, em procedimento que garanta a continuidade das
atividades desenvolvidas na AREA DA CONCESSAQ até a conclusdo de
novo processo licitatério para a assungdo das atividades por
SUCESSORA.,

54.1.1. A CONCESSIONARIA ndo possui qualquer direito a ver instaurado,

54.1.2,,

deflagrado, conduzido ou concluido processo de relicitagdo,
devendo o CONCEDENTE, na forma do artigo 99, 8§19, da Lei
Estadual n® 16.933/2019, exercer o juizc gquanto a necessidade,
pertinéncia e razoabilidade de instauracdo e condugde do
procedimento, face as alternativas de continuidade do CONTRATO,
ou de extingdo por outra das razbes previstas na Clausula 45.1.

MRequerida, pela CONCESSIONARIA, a qualificagiio do CONTRATO
| para fins de relicitagdo, com a demonstrag8o de desatendimento
| recorrente ou permanente de disposicdes contratuals ou de
in apacidade de adimplir obrigacdes contratuais ou financeiras
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assumidas, o CONCEDENTE somente analisara o pedido se vier
acompanhado dos documentos previstos no artige 9°, §29, da Lei
Estadual n® 16.933/2019.

54.1.3. ‘Qualificado 0 CONTRATO para fins de relicitagdo, e caso se decida

pela adogdo do procedimento, o CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA dever3o celebrar termo aditivo ao CONTRATO,
cujo contelido observara, para além do disposto no artigo 10 da Lei
Estadual n® 16.933/2019, outros elementos julgados relevantes
pelo CONCEDENTE para assegurar a continuidade. das atividades
desenvolvidas na AREA DA CONCESSAO

54.1.4. A mdemzagao sera equwalente a prevista para a hipdtese de

caducidade, calculada na forma da: Clausula Quadragemma Nona.

CAPITULO X ~ DA REVERSAO

CLAUSULA QUINQUMESIMA’-QUWM - DA REVERSAOQ DE ATIVOS

55.1.

55.2.

Extinta a. CONCESSAO oé BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios

vinculados & CONCESSAOQ, transferidos ou disponibilizados, nos termos
deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA, ou por esta construidos,
implantados ou adquiridos, no &mbito da CONCESSAQ, retornam ao
CONCEDENTE, livres e desembaragados de quaisquer Onus ou
encargos, Iindependentemente de quaisquer notificagdes  ou
formalidades.

0 CONCEDENTE podera, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
anteriores . ‘a0 termo final da CONCESSAO, - avaliar os BENS
REVERSIVEIS com o fim de identificar aqueles prescmdweis a
continuidade das atividades na AREA DA CONCESSAO podendo
dispensar a sua reversao ao final da CONCESSAQD, ‘hipétese em gue a
CONCESSIONARIA ndo fard jus a qualquer direito de indenizagdo ou
reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

55.2. 1 Seo CONCEDENTE identificar, ao seu critério, a existéncia de BENS

REVERSIVEIS prescindiveis a continuidade das atividades na AREA

- DA CONCESSAQ, devera apresentar a CONCESSIONARIA, no prazo
previsto na Clausula 55.2, acima, o rol de bens que ndo serao
revertidos, 0s quais deverao ser removidos. da AREA DA
_CONCESSAO as expensas da CONCESSIONARIA

55.2.2. As estruturas fisicas incorporadas a AREA DA CONCESSAO como

rédios e outros equipamentos fixos ao solo, serdo
etessariamente revertidas ao CONCEDENTE ao términc da
ONCESSAQ, sem prejuizo da possibilidade de ser dispensada a
reversdo de bens moveis a elas vinculadas.
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Os softwares, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao
desempenho do. . cbjetc do CONTRATO, e gue tenham sido
especificamente adquiridos ou criados para o desenvolvimento das
atividades da CONCESSAQ, deverdo ter sua licenca.de uso transferida,

sem Onus. e em. codigo fechado, ‘a0 CONCEDENTE, ao final da

CONCESSAQ, por um prazo ndo inferior a.5 (cinco) anos.

55.3.1. Os softwares poderao ser licenciados, pela CONCESSIONARIA, em

55.4.

55.5.

nome do CONCEDENTE ou de guem este indicar no momento da
aquisigdo efou criagdo para o desenvolvimento das atividades da
CONCESSAQ. No caso de direito de uso e ndo de aquisicdo, a
transferéncia do direito de uso devera ser prowdencuada pela
CONCESSIONARKA _

A reversao' sera gratuita e automatica, com os bens em cohdicdo

adequada de operagdo, utilizacdo e manutencdo, bem como livres e
desembaracados de quaisguer 6nus, encargos, valor residual, tributos,
obrigagdes, gravames ou cobranga de qualguer valor pela
CONCESSIONARIA, com as caracteristicas e requisitos técnicos que
permitam a plena operagao da AREA DA CONCESSAOQ.

Os bens revertidos ac CONCEDENTE deverdao estar em. condigbes
adequadas de conservacdao e funcionamento, permitindo a
continuidade dos servicos objete deste CONTRATO, pelo prazo
adicional minimo de 60 (sessenta) meses, contados da data de

extingdo do CONTRATO, salvo aqueles com vida Util menor, nos termos’

do ANEXO XIII.

55.5.1. Eventual custo com estes investimentos devera ser amortizado e

depreciado antes do término da vigéncia do CONTRATOQ, ndo tendo
a CONCESSIONARIA direito a indenizacdo a respeito.

55.5.2.Todas as informacgBes sobre os. BENS REVERSIVEIS, incluindo

55,5.3. No caso de desconformidade entre o INVENTARIO e a efetiva

55.6.

descricdo, estado de conservagdo e vida dtil remanescente,
deverdo constar do INVENTARIO a ser mantidc pela
CONCESSIONARIA ao longo de toda a CONCESSAQ e entregue, ao
final, ao CONCEDENTE.

situacdo dos BENS REVERSIVEIS, deverd a CONCESSIONARIA, se
tal diferenca estiver em detrimento ao CONCEDENTE, tomar todas
as medidas cabiveis, inclusive com a aquisigdo de novos bens ou
realizacdo de obras, para que entregue os BENS REVERSIVEIS nas
mesmas condi¢des do INVENTARIO.

iCaso a reversdo dos bens ndo ocorra nas condigBes ora estabelecidas,
e ICONCESSIONARIA indenizara o CONCEDENTE, conforme o valor de

posicdo dos bens, sem prejuizo das sangdes cabiveis e execucdo de

Ve ntuais SEGUROS e da GARANTIA DE EXECUCAO.
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55.7. Durante o procedimento de extingdo da CONCESSAQ e de transigéo

contratual, o CONCEDENTE procedera & vistoria dos bens a serem

~ revertidos, da - qual participara a0 menos  um representante da

CONCESSIONARIA, destinada a verificar o estado de conservagao e

manutencdo dos bens, aplicando-se, no que couber, o disposto no
ANEXO XIII.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEXTA - DA DESMOBILIZAGAO

56.1. No prazo de 36 (trinta e seis) meses antes do término da CONCESSAQ,
ou, imediatamente, no caso de exti ngao antec;pada deste instrumento,
a CGNCESSIONARIA devera submeter & aprovacgao do CONCEDENTE o
PLANO DE DESMOBILIZACAQ da AREA DA CONCESSAOD, que deverd
prever o procedxmente pelo - qual sera realizada a desmobilizagdo e
devida reversio dos BENS REVERSIVEIS, sem que ocorra qualquer
interrupgdo na prestagao dos serviges.

56.2. Deverao estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZACAO no minimo:
1. .- forma de reversdc dos BENS REVERSIVEIS

: EII. "estado de conservacdo e manutengdo dos BENS REVERSIVEIS
- com. laudos e relatdrios técnicos, emitidos por profissional
habiiitado; :

1II. estado de depreciaco dos BENS REVERSIVEIS;

IV, forma de stibstituicdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos
servidores do CONCEDENTE e/ou de SUCESSORA;

V. periodo e forma de capacitagdc dos servidores do CONCEDENTE
g/ou da SUCESSORA que venha a operar a AREA DA CONCESSAQ.

56.3. O CONCEDENTE podera realizar as vistorias que Julgar necessarias a
plena execugdo de suas atawdades, de forma a garantir a transigado
contratual sem quaiquer prejuizo a continuidade dos servicos, além de
acompanhar a execugéo de iaudos e relatdrios técnicos.

56.4. Quando faltar 12 (doze) meses para o términe do prazo de vigéncia do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA- deverd treinar o pessoal indicado
pelo CONCEDENTE, bem como repassar a documentagao técnica,
administrativa e as or;entagoes operacionais relativas & AREA DA
CONCESSAQ que ainda ndo tiverem sido entregues.

56.5.

cerramento de quaisquer contratos de que seja parte ao final da

VSCONCESSIONARIA serd inteira e exclusivamente responsavel pelo
vigéncia da CONCESSAO, ndo assumindo o CONCEDENTE ou a
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SUCESSORA qualquer responsabilidade ou dnus quanto ags mesmos e
ndo sendo devida nenhuma indenizacdo a CONCESSIONARIA, exceto
se o contrario tiver sido pactuado, nos termos autorizados por este
CONTRATO, sem prejuizo do prevusto na Clausula 48.2, inciso I,
quando pertinente. :

56.5.1. Visando a assegurar a conginuidade na manutengéo e exploragdo
dos ‘BENS DA CONCESSAQO, as. PARTES empreenderiic -seus
melhores - esfor¢os para averiguar. as possibilidades. de sub-
rogagdo, pelo CONCEDENTE ou por SUCESSORA, nos contratos
vigentes de interesse da CONCESSAOQ, que tenham sido celebrados
pela CONCESSIONARIA. : .

56.6. Enquanto ndo expedido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nao
sera liberada a GARANTIA DE EXECUCAO do CONTRATO.

56.7. Eventuais sndemzagoes devidas a CONCESSIONAREA quando da
extingdo da CONCESSAQ ndo impedirdo a retomada da CONCESSAO
observado, no.caso de encampagao_ o disposto na Clausula 48.5.

56.8. O recebimento definitivo da AREA DA CONCESSAQO no exclui a
responsabilidade civil e a ético-profissional da CONCESSIONARIA
decorrente -do desenvolvimento das atividades objeto deste
CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos pela lei. . :

56.9. Com ¢ PLANO DE DESMOBILIZAGAQ, a transi¢do e reversdo deverdo
ocorrer sem percalgos ou imprevistos e a operagao da AREA DA
CONCESSAO ndo deve ficar prejudicada.

56.10, A omiss&o da CONCESSIONARIA na apresentacdo do PLANG DE
DESMOBILIZACAO sera considerada infragdo grave ensejando
aplicacdo &8 CONCESSIONARIA das penalidades cabiveis.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SETIMA ~ DA TRANSICAO

57.1. Sem prejuizo das disposigbes contidas no ANEXO XIII, sdo obriga¢fes
da CONCESSIONARIA para a boa operacuonahzagao da transicdo da
AREA DA CONCESSAQ ao CONCEDENTE ou a SUCESSORA:

I. disponibilizar documentos e contratos relativos ac objeto da
CONCESSAQ;

disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da
CONCESSAO;,

.| disponibilizar demais informagdes sobre a operaggo da AREA DA
CONCESSAQ;
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1V. cooperar com a SUCESSORA e com o CONCEDENTE para a
_ transmissao adequada dos conhec;mentos e informacdes;

V. permztar o acompanhamento da operagdo da AREA DA CONCESSAO
e das atividades regulares da CONCESSIONARIA  pelo
CONCEDENTE e/ou pela SUCESSORA;

WL .promover o treinamento do pessoai do CONCEDENTE e/ou da
- SUCESSORA relativamente & operagdo da AREA DA CONCESSAO

‘VII. colaborar com o CONCEDENTE efou com .a SUCESSORA na
elaboraciio de eventuais relatdrios requeridos para o processo de
transiga"m' ..
VIII. indicar pmf" issionais das areas de conhecimento relevantes para
transicio operacional durante assungdo do  servigo pelo
CONCEDENTE ou pela SUCESSORA; _

IX. - disponibilizar espago fisico para acomodagdo dos grupos de
trabalho do CONCEDENTE e/ou da SUCESSORA, nesse periodo;

- X aux'iiar no piane]amento- do quadro de funcicnarios;

XI. interagir com o CONCEDENTE, a SUCESSORA e demals atores e
agentes envoivndos na operagao da AREA DA CONCESSAO.

CAPITULO XI ~ DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS

CLAUSUM QUINQUAG%SEMA OITAVA ‘DA SOLUG&O AMIGAVEL DE
CONTROVERSIA _ :

58.1. As PARTES deverdo envidar os methores esforgos para resolver
amigavelmente qualquer divergéncia ou conflito de interesse que
venha a surgir em decorréncia do presente CONTRATO, utilizando-se
do principio da boa-fé, por meio de negociacéo direta.

58,2, Na ocorréncia de divergéncias ou conflito de interesse nos termos
desta Clausula, a PARTE interessada notificard por escrito a outra
PARTE apresentando todas as suas alegacGes acerca da divergéncia ou
conflito de interesse, devendo também ser acompanhada de sugestdo
para sua solucdo e/ou elucidagao.

58.2.1. A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contadoes
do recebimento da notificagdo, para responder se concorda com a
solugdo ou e!ucadagao proposta.

2. Caso a PARTE notificada concorde com a sotugao ou elucidagao
apresentada, as PARTES daro por encerrada a divergéncia ou
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conflito de interesse . e tomardc as medidas necessarias para
mplementar o] que foi acordado.

58.2.3. Caso ndo concorde a PARTE notificada devera apresentar a outra

58.3.

58.4.

PARTE, também no prazo.de 10 (dez) dias Gteis, os motivos pelos
quais discorda da solugdo ou elucidagdo apresentada, devendo,
nessa hipbdtese, apresentar uma proposta alternativa para o caso.

O procedimento de solugdo amigavel de controvérsias previsto nesta
Cldusula Quinquagésima Oitava ndo € de observancia compulséria nos
casos urgentes, em que haja risco de perec&mento do direito ou de
agravamento da s:tuagao :

A adogao dos procedumentos indicados acima ndo exonera as PARTES
de dar seguimento e cumprimento as suas obrigagGes contratuais,
sendo dever das PARTES assegurar a continuidade da prestac@o dos
Servigos. e o cumpnmento dos cronogramas de obras.

58.4.1. Somente se admttlra a paralisagdo das obras ou’ dos servicos

58.5.

58.6.

58.7.

9.1,

quando ¢ objeto da divergéncia ou conflito de interesse implicar
riscos a seguranca de pessoas e/ou do empreendimento, desde que
a paralisacdo comprovadamente configure a medida mais
adequada a neutralizagdo ou, quando esta ndo for possivel, a
mitigacdo do risco eventualmente existente, obtendo-se, quando
possivel sem compmmet!mento da seguranga, a anuéncia do
CONCEDENTE previamente a-paralisagdo. g

A resolugdo do .conflito. ainda podera ocorrer. perante c8mara de
prevengdo e resolugdo administrativa de conflitos ou por mediagdo, nos

termos da Lel Federal n© 13.140/2015.

Respeitadas as regras contratuais, as PARTES poderdo se valer de
juntas técnicas, relator independente ou outras formas de solugédo
amigavel de conflitos, sobre os guais deverdo acordar formalmente
para dirimir questdes técnicas e, inclusive, quaisquer eventuais
duvidas, solicitar esclarecimentos ou demandar parecer ou
manifestacdes técnicas que sirvam a perfeita compreensdo de aspectos
em discussao.

Caso as medidas de solugdo amigavel de controvérsias ndo solucionem
a divergéncia ou o conflito de interesses, qualquer das PARTES poderda
solicitar instauracgao de procedimento arbitral nos termos da Lei Federal
n® 9.307/1996, e do Decreto Estadual n®.64.356/2019, que observara
a disciplina da Clausula Quinguagésima Nona.

LAUSULA QUINQUAGESIMA NONA - DA ARBITRAGEM

As PARTES deverdo, ressalvada a hipdtese .da Clausula 59.1.1,
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submeter & arbitragem quaisquer controvérsias relativas a direitos
patrimoniais disponiveis, assim definidos pelo artigo 18, §49, da Lei
Estadual 16.933/2019, relacionadas com a interpretacdo ou execugdo
deste - CONTRATO, que ndo tenham sido  solucionadas
administrativamente ou mediante o emprego dos demais mecanismos
de so!ugéo de 'controvérsias previstos neste CONTRATO.

59.1.1.Para as controvérsias que versem exclusivamente sobre a
aplicagdo de- penaﬁldades contratuais 3 CONCESSIONARIA, ou
sobre a correcio de critérios adotados pelo CONCEDENTE para a
sua dosimetria, a CONCESSIONARIA podera optar por submeter a
apreciacdo da controvérsia a via arbitral ou judicial; ndo podendo
o CONCEDENTE invocar a cldusula compromissoria para obstar
essa escolha. :

59.1.2. A opgdo do. metodo de solugdo de dzsputas prevista na Clausula
59.1.1, acima, é definitiva e irretratdvel, a partir do protocolo do
pedido perante o Poder Judicidgric ou da apresentacdo do
requerimento de arbitragem perante a camara selecionada para
administrar o procedimento, devendo seguir a mesma via todos os
demais litigios que com ele guardem relacdo de conexdo ou

. continéncia, assim como- quaisquer pleitos reconvencionais que
tenham fundamento nos Mesmaos fatos,-.ou am fatos conexos

59.2. A instauragdo do procedimento arbi’tra! nao desonera as- partes de
cumprirem suas obrigagdes contratuais.

59.3. A PARTE que requerer a instauragdo do procedimento arbitral devera
indicar, no momento da apresentagdo de seu pleito, a camara
responsavel pela administracdo do litigio, que devera ser selecionada
dentre aquelas cadastradas pelo Estado de $S3o Paulo para solucdo de —
- litigios envolvendo a Adminastragao D:reta e suas autarqunas

59. 3 1.Na hlpotese de nao haver camara arbitral cadastrada pelo Estado
de ‘S30' Paulo, a escolha sera feita pela PARTE que requerer a
instauracdo do procedimento arbitral, com base nos seguintes
critérios: -

I. apresentar espaco disponivel para realizacdo de audiéncias e
servicos - de secretariado, sem custo adicional as partes, na
cidade de S3o Paulo; :

1I. estar regularmente constituida ha, pelo menos, cinco anos;

11I. atender aos requisitos legais para recebimento de pagamento /
ela Administrac8o Publica do Estado de Sao Paulo;

1IV. [ possuir reconhecida idoneidade, competéncia e experiéncia na %\

administracdo  de - procedimentos  arbitrais = com a

. _
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ADMINISTRAGAO PUBLICA.

59.4. O procedimento arbitral observard o Regulamento da Cémara de
Arbitragem - adotada, bem como o disposto na - Lei Federal n©
. 9,307/1996 e subsequentes alteragdes, assim como as d:spos&goes
constantes deste CONTRATO. :

59.5.' O TRIBUNAL A‘RBETRAL seré composto. por trés membros, indicados
conforme o regulamento da c¢dmara. arbitral, podendo ser escolhido,
por acordo entre as partes, arbitro tnico.

59.6, O TRIBUNAL ARBITRAL serd instalado na cidade de S&o Paulo, Estado
de S8o Paulo, podendo se reunir em gquaiquer localidade, congquanto
notificadas as PARTES.

59.7. A arbitragem sera realizada em lingua portuguesa, de acordo com as
leis da RepUblica Federativa do Brasii, ndo impedindo a utilizagdo de
documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a
tradugdo juramentada em caso de divergéncia das partes quanto ao
seu significado.

59.7.1. A arbitragem deverd observar quaisquer decisdes judiciais gue, nos

termos da legislagdo -brasileira vigente, possuam eficacia

vinculante e imponham sua observancia pelos orgaos do Poder
Judiciario.

59.7.2. Por solicitagdo da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento
do CONCEDENTE, a arbitragem podera ser parcialmente bilingue,
sendo as decisfes produzidas em verses em portugues e em
inglés ou outra lingua estrangeira. :

59.7.3. Caso a arbitragem seja parcialmente bilingue, a CONCESSIONARIA
devera arcar com as despesas relacionadas a traducgdo dos
documentos, mesmo  guando os materiais traduzidos sejam
decorrentes de atos realizados pelo CONCEDENTE, e estes custos
nac comporao os custos e despesas processuaas para. fins de
sucumbéncia.

59.7.4. Havendo divergéncias entre o conteldo das decisbes ou dos
documentos nas versdes em lingua portuigue'sa e em lingua
estrangeira prevaleceré ¢ conteudo das versdes confeccionadas em
lingua portuguesa. :

59.8. O TRIBUNAL ARBITRAL n#oc podera se valer de equidade em suas
f‘ decistes relacionadas a este CONTRATO.

59.9. 10 pagamento das custas e despesas relativas ao procedi mento arbltral
bservara, por analogia, o regime de sucumbéncia previsto no Coédigo

e Processo Civil, sendo vedada a condenacdo da PARTE vencida ao
o
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ressarcimento dos honorérios advocaticios contratuais da PARTE
vencedora.

59.10. Independentemente da PARTE que fenha suscitado a
instauracdo do procedimental arbitral, o adiantamento das despesas e
custas eventualmente solicitado pela cdmara arbitral escolhida devera,
na forma do artigo 18, 82°, da Lei Estadual n© 16.933/2019, ser
adimplido pela CONCESSIONARIA, a qual podera, guando for o caso,
ser restituida conforme posterior  deliberagdo final em instancia
arbitral.

59.11. Caso uma das PARTES se recuse a tomar as providéncias
cabiveis para que o procedimento- arbitral tenha inicio, a PARTE que
tiver requisitado a instauragdo da arbitragem poderd recorrer ao juizo
da Comarca de S3o Paulo, Estado de S8o Paulo, para obter as medidas
judiciais cabiveis, com fundamento no artigo 7, da Lei Federal n®
9.307/1996 e subsequentes alteragdes. -

59.12. A sentenca arbitral serd considerada como decisdo final em
relacBo & controvérsia entre as PARTES, irrecorrivel e vinculante entre
elas.

58.13. - Os autos do processo arbitral serfo publicos, ressaivadas as

hipdteses legais de sigilo ou segredo de justica.

59.14, Qualquer das PARTES poderd recorrer ac juizo da Comarca de

Sao Paulo, Estado de S&o Paulo, para dirimir qualquer controvérsia ndo

- sujeita & arbitragem, bem como obter (a) medida cautelar porventura

. necessaria antes da formacdo do TRIBUNAL ARBITRAL, observado o

disposto nos artigos 22-A e 22-B da Lei Federal n® 9.307/1996; ou (b)

promover a execucdo de medida cautelar, decisdo liminar ou da
sentenga proferida pelo TRIBUNAL ARBITRAL. :

59.15. As decisBes proferidas pelo TRIBUNAL ARBITRAL que imponham
obrigacdo pecunidria ao CONCEDENTE serdo cumpridas conforme o
regime de precatdrios ou obrigacdo de pequeno valor, nas mesmas
condicbes impostas aos demais titulos executivos judiciais.

58.16. _As -PARTES reconhecem que .as decisSes proferidas pelo
TRIBUNAL ARBITRAL poderdo ser regularmente executadas no Brasil,
seguindo o procedimento para execugdo contra a Fazenda Publica, ndo
disponcio o CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que iniba a
execucao.

CLAMT!JLA SEXAGESIMA ~ FORO

S

60.1/ 1Sera‘ competente o Foro da Comarca de S&o Paulo, Estado de Sao

Paulo, para toda e qualquer demanda de cardter cautelar ou de tutela

W Sai '
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de urgéncia que ndo possa aguardar a instauragdo do Tribunal Arbitral
para a respectiva apreciagdo, assim como toda e qualquer controvérsia
ndo passivel de sujeicdo a arbitragem, ou para o exercicio da faculdade
prevista na Clausula 59.1.1, nos termos deste CONTRATO.

CAPITULO XII - DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA SEXAGESIMA PRIMEIRA — DISPOSICOES FINAIS

61.1.

61.2.

61.3.

61.4.

Sobre todos os assuntos estabelecidos neste CONTRATO, bem como
decisdes proferidas pelo CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA terd
direito & observancia do devido processo admm;stratavo nes termos
da Lei estadual n® 10.177/1998. : :

Este CONTRATC vincula as PARTES e seus sucessores emtodos os seus
aspectos.

Alteragdes - eventuaimente . promovidas no. presente  CONTRATO
somente serdo vaiidas caso celebradas e assinadas por ambas as
PARTES, através de Termos Aditivos e Modificativos contratuais,
ressalvada a possibilidade de modificagdo unilateral do CONTRATO peio
CONCEDENTE, nos termos da Ieglsiagao aplicavel.

Se qualquer das  PARTES permitir, mesmo por omissdo, o
descumprimento, no-todo ou em parte, de quaisquer das Clausulas ou
condigBes do CONTRATO e de seus ANEXQS, tal fato n&o podera
liberar, desonerar, ou de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade
e eficacia das mesmas Cldusulas e condigBes, as quais permanecerdo
inalteradas, como se nenhuma tolerdncia houvesse ocorrido.

61.4.1. A rendncia de uma PARTE quanto a qualquer direito nfo sera vélida

caso n&do seja manifestada por escrito e deverd ser interpretada
restritivamente, ndc permitindo sua extensdo a qualquer outro
direito ou obrigag&o estabelecido neste CONTRATO.

61.4.2. A nulidade ou invalidade de qualquer Clausuta deste CONTRATO

61.5.

ndo obstara a validade e a produgdo dos efeitos de nenhuma outra
Clausula deste mesmo CONTRATO..

Todas as comunicacbes relativas a este CONTRATO deverdio ser
encaminhadas por escrito, nos enderecos e em nome das pessoas
abalxo indicadas, conforme a pertinéncia dos destinatarios em cada

a CONCESSIONARIA: Victor Serrano Pereira -~

0 CONCEDENTE: Roberta Buendia Sabbagh -

i)
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Para a FF: Gustave Gilles Lopez - glopez@fflorestal.sp.gov.br

Para o INSTITUTO: Fernando Déscio ~ fdescio@sp.gov.br

Para ~ a . SABESP: Dilmara . Verissimo de  Souza -
dvsouza@sabesp.com.br

61.6. As PARTES poder3o modificar os dados acima indicados mediante
simples comunicacdo por escrito a’outra PARTE.

61.7. As notificacBes e comunicagbes serdo consideradas devidamente
recebidas na data {I) constante do aviso de recebimento; (II) de
entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (I11) do comprovante de

- entrega de fac-simile; (IV) do comprovante de entrega por servigo de
courier internacionalmente conhecido, (V) do comprovante de entrega
de e-mail com aviso de recebimento para o endereco indicado na
Cldusula 61.5; ou (VI) de protocolo no CONCEDENTE ou no enderego
da CONCESSIONARIA indicado na Clausula 61.5.

61.8. Todos os documentos relacionados ac presente CONTRATO e a
CONCESSAO deverdo ser redigidos em lingua portuguesa do Brasil, ou
para ela traduzidos, mediante tradugdo juramentada, em se tratando

- de documentos estrangeiros. ' '

61.8.1. Em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versdo em lingua
pertuguesa deverd prevalecer.

61.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste CONTRATO excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, computando-se os dias
corridos, salvo disposicdo em contrario. '

61.9.1. Quando os prazos se encerrarem em finais de semana, feriados ou -

dias em que no houver expediente na ADMINISTRAGAO PUBLICA
do Estado de S3o Paulo, o prazo serd automaticamente postergado
-para o primeiro dia Gtil subsequente

61.10. A CONCESSIONARIA deverd, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da DATA DE ASSINATURA do CONTRATO, apresentar por
-_escrito, ‘05 nomes e cargos dos -empregados ou representantes
‘designados para serem responsaveis pela gestdo do CONTRATO, nos
aspectos técnicos e nos aspectos administrativos e recebimento das
correspondéncias aqui previstas.

O CONCEDENTE designara unidade técnica responsavel pela
iscalizagdo e acompanhamento do presente CONTRATQ, indicando seu
estor,

61.14.
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente
CONTRATO em 02 (duas) vias, na presenga de 02 (duas) testemunhas,
compartithadas com todas as PARTES sendo uma delas anexada ao Processo

Digital 050565/2020-91, abaixc id
juridicos e legais efeitos.)

PARTES E ASSINATURA

icagas, para que produza seus

DD

MARCOS RODRIGUES PEMIDO
Secretariolde Fstado

CONCEDENTE

FOBERTO RIBEIRO CAPQBIANCO VJCYOR SERANO PEREIRA
Diretor Presidgant iretor Admin. Financeiro
CONCESSIONARIA CONCESSIONARIA

/ﬂ
_ Vi, € )
xeo Lﬁvm}lm MARCELO GOMES SODRE

Diretor Exec Coordenador

Fundagao para a Conservagéo e a
Pmdugao Fiorestai

#Z/ BENEDITC PINTO FERREIRA BRAGA
JUNIOR
Diretor Presidente

Estado De Sio Paulo - SABESP
INTERVENIENTE

Instituto de Pesquisas Ambientais
INTER\;’,E TE

RICARDOD DAR BEORSARI

Sistemas Regionais

ia de Saneamento Basico

ado De 530 Paulo - SABESP
INTERVENIENTE

Diretor

Testeamunhas:

Mol 650

(nome, RG e CP)

Gals yéle

o T 3 AR 523713

AQ o

(néme RG e CPF);
Aine cardoso
AN 53 Q6%9-X
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TERMO DE CIENCIA E DE NOK‘IFICA@@O
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N° 01/2021

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Amblente SIMA

CONTRATADO: Urbia Aguas Claras S.A." '

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 01/2022 .

OBJIETO: A presente CONCESSAO visa. a delegagao, a pessoa ]Ur‘ldlca de
direito privado, das atividades de realizacdio de mvest:mentos, :
conservagdo, operagdo, manutengdo e explorac8o. econdmica da
AREA DA CONCESSAQ, correspondente 3 parcela territorial contida
dentro dos limites dos PARQUES

ADVOGADO (S) /N° CAB: (*).

Pelp presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de gue:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como ¢ acompanhamento de sua
execugdo contratual, estardio sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de.Contas
do Estado de S&o Paulo, cujo trdmite processual ocorrera pelo sistema eletrdnico:

b) poderemos ter acesso ac processo, tendo vista. e 'extraindo cépias das
ranifestacdes de interesse, Despachos e Dec:soes, mediante regular cadastramento
no Sistema de Procésso Eletrdnico, em consonancia com o egtabe!eudi) na Resoiugao
n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisfes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processe, serdc publicados no Didrio
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o artige 90 da Lel Complementar n© 709,
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Codigo de Processo Cavai

d) as informagOes pessoais dos responsaveis pela cdntratante' est&o cadastradas no
moédulo eletrbnico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos
previstos no artige 2° das Instrugbes n® 01/2020, conforme “Declaracdo(bes) de
Atualizacfo Cadastral” anexa(s);

e) @ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo~nos por NOTIFICADOS para:

a) o acompanhamento dos atos do processo até seu }uigamento ﬁnal e consequente
publicacdo; _

b} seifor o caso & de nosso mteresse, nos prazos e nas formas !egais e ‘regimentais,

LOCAL E DATA:_-_SP,_2Q/01./2022
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:

Nome: Marcos Rodrigues Penido
Cargo: Secretério de Estado
CPF: 656.485.798-02

Cargo, Chefe de Gabinete
CPF: 070.938.588-99

Assinatura:

Responsévea 1e assmaram@«aﬂmﬁqfe

Peﬁo CON ED NTE

Cargo S 'cret io de Estado
CPF: 056:485.798-02

Pela CONCESSIONARIA:

Nome: Robefpto Ribeiro Capobianco Nome: Victor Serrano Pereira
Cargo: Diretgr President Cargc: Diretor Administrafivl ¢ Fi ancerro
CPF: - . CPF: 354.251.858-1

Assinatura:

Assinatura: / Assinatura:

W4

Pela iNTER\!ENKENTE Funda@ao para a conservagao Modugéo florestal do estado '

de sdo paulo:
Nome: Rodrigo Levkovicz
Cargo: Diretor Executive
CPF: 295.691.718380

Pela INTER\IENIEN ANSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS - IPA:
Nome: Marcelo Gomes Sodré
Cargo: Coordenador

CPF: 035.326.658-24
' T M (e, ‘
Assinatura: Wl 7 el ff ’

Pela INTERVENIENTE Companhia De Saneamento Basico Do Estado De 3do Paulo ~
SABESP: )

Nome: Benedito Pinto Ferreira Braga Janior Nome R;cardo Daruaz Borsari
Cargo D:retor Presidente ramas-Regionais

Assinatura:

Diretor Metropolitano
rmando, inclusive, o endereco
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